



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: "Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina-Catania" - Approvazione quadro economico e prenotazione somme.

CIG n. **CUP n.**
DECRETO DIRIGENZIALE N. 350 /DG del 31 AGO. 2018
IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

PREMESSO:

- Che con Delibera n. 301 del 10.09.2016 e successiva n.20 del 18.01.2017, la Giunta Regionale di Governo ha approvato il Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud), contenente l'identificazione degli interventi prioritari gli obiettivi assegnati al C.A.S., da conseguire entro il 2018, nonché l'importo complessivo degli interventi e le risorse finanziarie previste per la loro attuazione indicate nel prospetto "A" allegato alla stessa;
- Che tra le misure prioritarie assegnate al CAS è previsto, ID 182, "Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina-Catania" dell'importo di € 9.970.000,00;
- Che con provvedimento prot. n. CDG-0098500-P del 06/08/2007, l'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali - I.V.C.A. - ha approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina-Catania" per un importo complessivo di € 9.970.620,09, di cui € 9.274.996,00 per lavori a base d'asta ed € 695.624,09 per somme a disposizione;

CONSIDERATO:

- Che l'importo finanziato con ID 182, "Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina-Catania" dell'importo di € 9.970.000,00 è comprensivo dell'IVA;
- Che per quanto sopra esposto è necessario rimodulare il quadro economico e, rivedere l'intero assetto progettuale;
- Che il progettista incaricato ha effettuato una previsione di rimodulazione del Quadro Economico riportato nella seguente tabella:

A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura	€ 320 000,00
A2)	Lavori a corpo	€ 7 150 000,00
A3)	Sommano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 7 470 000,00
A4)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 110 000,00
Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)		€ 7 580 000,00

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 10 000,00
B2)	Rilievi, accertamenti e indagini in fase di progetto	€ 84 028,89

B3)	Imprevisti (circa 1,50 %)	€ 131 762,34
B4)	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
B4.1)	Competenze tecniche progettazione esecutiva e DL ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,40 %)	€ 103 833,00
B4.2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 81 000,00
B4.3)	Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 32 400,00
B4.4)	Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 19 500,00
B4.5)	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B4.2, B4.3 e B4.4	€ 34 554,00
B5)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
B5.1)	Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016 (Convenzione del 05/07/2018 con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Per la Sicilia e Calabria)	€ 19 800,00
B5.2)	Contributo ANAC	€ 800,00
B5.3)	I.V.A. (22%) su B5.1 e B5.2	€ 4 532,00
B6)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 25 000,00
B7)	Spese per pubblicità	€ 10 000,00
B8)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolo speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B8.1)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in fase di esecuzione (0,5 %)	€ 37 350,00
B8.2)	Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 26 000,00
B8.3)	I.V.A. (22%) su B8.1 e B8.2 e CNPAIA (4%) su B8.2	€ 25 413,49
B9)	I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+A4+B3)	€ 1 696 587,71
Totale somme a disposizione		€ 2 390 000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 9 970 000,00

VISTO che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) APPROVARE il quadro economico del progetto esecutivo relativo ai *“Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina-Catania”*, per un importo complessivo di **€ 9.970.000,00**, di cui **€ 7.580.000,00** per lavori a base d'asta, **€ 2.390.000,00** per somme a disposizione, di cui **€ 1.696.587,71** per IVA, progetto già approvato con provvedimento prot. n. CDG-0098500-P del 06/08/2007, dall'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali - I.V.C.A.;

Art. 2) PRENOTARE la somma complessiva di **€ 9.970.000,00**, di cui **€ 7.580.000,00** per lavori a base d'asta, **€ 2.390.000,00** per somme a disposizione, di cui **€ 1.696.587,71** per IVA, necessaria alla copertura finanziaria per la realizzazione dei suddetto progetto, nel Cap. 212.7 denominato *"Trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia - Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina-Catania"* del bilancio pluriennale 2018/2020 Esercizi 2018-2019-2020, con le risorse finanziarie previste per l'attuazione dell'intervento ID 184 del Patto per il Sud, tale somma sarà accertata a seguito dell'emanazione del relativo decreto della Giunta Regionale di trasferimento delle somme e secondo il cronoprogramma ivi contenuto. La liquidazione delle somme avverrà in quanto ad €. 1.994.000,00 nel E.F. 2018. in quanto ad €. 3.988.000,00 nell'E.F. 2019, ed in quanto ad €. 3.988.000,00 nell'E.F. 2020.



Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
e Direttore Generale f.f.
Ing. Salvatore Minaldi

Ing. Angelo Puccia