



Consorzio per le AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

Oggetto: LAVORI DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO DELLO SVINCOLO DI NOTO
CON LA S.P. 19, NOTO-PACHINO" DELL'AUTOSTRADA SIRACUSA – GELA
CIG: 0523273A87 - CUP: B56G06000060007

**DETERMINA A CONTRARRE affidamento diretto ai sensi dell'art.36
comma 2 lett. a) del D. lgs.50/2016** incarico Archeologo per Consulenza e
Direzione Tecnica-Scientifica della prosecuzione dello scavo archeologico di natura
stratigrafica operato per la verifica dell'interesse archeologico nel settore compreso tra le sezioni
148 e 153 (D. Lgs 42/2004 art. 12 c. 2) con la redazione della relativa documentazione
di scavo, comprensiva delle varie spese sostenute (trasporti, strumentazioni, ecc.).

DECRETO DIRIGENZIALE N. 134 /DATE DEL 29 AGO. 2018

Premesso

CHE con Decreto Interministeriale n. 248 dell'8 maggio 1997 la titolarità delle concessioni già assentite ai Consorzi Autostradali Messina – Palermo, Messina – Catania e Siracusa – Gela è stata trasferita al CONSORZIO PER LE AUTOSTRAD E SICILIANE, codice fiscale e partita I.V.A. 01962420830, con sede legale in Messina, C.da Scoppo, il quale succede, a norma dell'art. 16 lettera b) della legge 531/1982, nella titolarità dei rapporti giuridici dei predetti Consorzi;

CHE con Decreto Amministrativo n. 83485 del 03/06/2009 l'Amministrazione dell'ANAS ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della bretella di collegamento tra lo svincolo autostradale di Noto e la S.P. n. 19 Noto-Pachino dell'Autostrada Siracusa-Gela per l'importo complessivo di € 25.728.577,73;

CHE con Delibera n. 89/CS del 30/04/2010 è stato preso atto e trasmesso all'Assemblea per l'adozione del provvedimento di competenza il Decreto Amministrativo di cui sopra;

CHE con il medesimo provvedimento è stato autorizzato l'appalto dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell'aggiudicazione mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 comma 3 del citato D.Lgs, impegnando la spesa sul capitolo 201 "Costruzioni autostrade e impianti";

CHE con Delibera n. 9/Comm. del 29/06/2011 si è preso atto dell'esito della gara esperita mediante pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di cui sopra, dichiarando definitivamente aggiudicataria dell'appalto l'Impresa TOSA APPALTI s.r.l., con sede in via Puliga n. 8 – Acireale (CT), che ha formulato un ribasso percentuale pari al 43,967%, corrispondente ad un importo netto dei lavori pari ad € 11.269.138,37 IVA esclusa;

Sede 98100 MESSINA – Contrada Scoppo – Casella Postale n. 33 – Tel PBX (090) 41869
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 Tel (091) 6259329 Fax (091) 6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via dei Crociferi n. 41 Tel (06) 6794932

CHE con contratto sottoscritto in data 29/08/2011 in Messina REP C.A.S. n. 747/2011 e registrato a Messina il 16/09/2011 è stato concesso l'appalto all'Impresa TOSA APPALTI s.r.l., con sede in via Puliga n. 8 – Acireale (CT);

CHE con verbale in data 03.02.2012 i lavori di che trattasi sono stati consegnati all'Impresa aggiudicataria;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 85/DG/2018 del 05.03.2018 è stata approvata la P.V.T.S. n.1 relativa ai lavori in oggetto;

CHE nel corso dei lavori in seguito al ritrovamento di alcuni reperti archeologici, con O. di S. n. 29 del 01.10.2013 sono state sospese dalla Direzione dei Lavori le lavorazioni tra le sezioni 148-154, in esito alle richieste della Soprintendenza dei Beni Culturali di Siracusa nel corso del sopralluogo del 30.09.2013;

CHE in conseguenza della sospensione suddetta il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alfonso SCHEPISI con nota CAS Prot. 15746 del 25.10.2013 ha autorizzato il conferimento di un incarico tecnico scientifico all'archeologo Dott. Giuseppe TERRANOVA;

CHE conseguentemente a tale incarico è stata fatta una prima campagna di indagini dal 26.02.2014 al 04.04.2014;

CHE con nota Prot. 3258 del 04.03.2016 la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa a seguito dell'indagine archeologica trasmessa dal CAS con nota acquisita al Prot. 1 1831 del 18.08.2014, accertata la presenza di manufatti di interesse archeologico nei settori 1 (tra le sez. 148-154 di progetto) e 2 (tra le sezioni 141-143 di progetto) ha richiesto l'esecuzione di uno scavo archeologico estensivo;

CHE il C.A.S. con nota Prot. 4050 del 10.02.2016 ha trasmesso il piano operativo per le indagini archeologiche redatto dal Dott. Giuseppe TERRANOVA, per tale piano operativo è stato espresso parere favorevole;

CHE i lavori relativi al suddetto piano operativo sono stati effettuati dal 01.06.2016 al 28.06.2016 (come da verbale di inizio lavori);

CHE con nota acquisita al prot. C.A.S. 15888 del 28.06.2016 l'Archeologo ha richiesto ulteriori 35 giorni di proroga per proseguire lo scavo tra le sezioni 141-142, tali lavori si sono conclusi il 07.09.2016.

CHE i suddetti scavi hanno messo in luce di concentrazioni frammenti fittili e soprattutto ulteriori strutture murarie;

CHE in conseguenza di quanto suddetto è stata fatta in data 07.11.2016 una riunione presso la Soprintendenza di Siracusa tra il DL Ing. Gaspare SCEUSA ed il Dirigente Responsabile della Soprintendenza Dott. Andrea PATANÈ, in tale riunione si è concordato di effettuare un

sopralluogo in cantiere, tale sopralluogo è stato effettuato in data 15.11.2016 (come si evince dalla nota della soprintendenza prot. 15000 del 1 1.11.2016) e si è deciso di proseguire ed ultimare le indagini archeologiche;

CHE in seguito alle risultanze del suddetto sopralluogo è stato stilato il piano operativo per l'ultimazione delle indagini archeologiche tra le sez. 141-143 trasmesso alla Soprintendenza di Siracusa con nota C.A.S. prot. 29843 del 22.12.2016;

CHE con nota prot. 4870 del 24.04.2017 la Soprintendenza di Siracusa ha espresso parere favorevole al suddetto piano operativo per l'ultimazione delle indagini archeologiche;

CHE con nota 119/DG del 17.04.2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Salvatore MINALDI (Direttore dell'Area Tecnica di Esercizio);

CHE in data 23.05.2018 è stato redatto il progetto delle suddette indagini dall'Ing. Sebastiano SUDANO in qualità di Direttore dell'Esecuzione con riferimento al Piano Operativo per l'ultimazione delle indagini archeologiche approvato dalla Soprintendenza di Siracusa con nota prot. 4870 del 24.04.2017

CHE dal suddetto piano operativo per l'ultimazione delle indagini archeologiche risulta che sono necessari 40 giorni di indagini oltre ad alcune lavorazioni necessarie per la catalogazione ed il trasferimento dei reperti nei locali della Soprintendenza di Siracusa;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 73/DATE del 31.05.2018 è stato affidato l'incarico al Dott. Giuseppe TERRANOVA per Consulenza e Direzione Tecnica-Scientifica della prosecuzione dello scavo archeologico di natura stratigrafica operato per la verifica dell'interesse archeologico nel settore compreso tra le sezioni 148 e 153 (D. Lgs 42/2004 art. 12 c. 2) con la redazione della relativa documentazione di scavo, comprensiva delle varie spese sostenute (trasporti, strumentazioni, ecc.).

CHE durante le operazioni di scavo archeologico sono stati riscontrati rinvenimenti e la direzione dei lavori con nota PEC del 19.07.2018 ha richiesto alla Soprintendenza BB CC e AA di Siracusa *“un nuovo sopralluogo funzionale alla valutazione dell'impatto di detti rinvenimenti per il proseguo delle attività”*

CHE in data 27.07.2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra Soprintendenza BB CC e AA di Siracusa, D.L. e Impresa si è riscontrato la presenza di una cisterna di forma campanata, scavata nella roccia e ricolma ancora del suo riempimento. Al fine di provvedere allo scavo stratigrafico del riempimento di detta cisterna è stata richiesta un'estensione degli scavi in detto settore, che richiederebbe l'impiego per n. 10 giornate lavorative di un archeologo coadiuvato da n. 2 operai.

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

Sede 98100 MESSINA – Contrada Scoppo – Casella Postale n. 33 – Tel PBX (090) 41869
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 Tel (091) 6259329 Fax (091) 6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via dei Crociferi n. 41 Tel (06) 6794932

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto o in amministrazione diretta;

VISTA la Linea Guida n. 4 ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", che al punto 4.1.3 indicano nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

VISTO il curriculum della D.ssa Elisabetta TRAMONTANA, dal quale si desume il possesso dei titoli e delle professionalità necessarie allo svolgimento dell'incarico in questione e per tale motivo è stato richiesto di formulare un preventivo per le prestazioni da svolgere;

VISTA la proposta di preventivo della D.ssa Elisabetta TRAMONTANA, con la quale comunica le prestazioni programmate con i relativi onorari

PRESTAZIONI	IMPORTI (al netto di I.V.A., ritenute e C.P.)
Autostrada SR-Gela. Bretella di collegamento tra lo svincolo autostradale di Noto e la S.P. n. 19 Noto-Pachino. Consulenza tecnico-scientifica per la verifica dell'impatto archeologico. Direzione tecnica della prosecuzione delle operazioni di scavo estensivo per la verifica dell'interesse archeologico	
Direzione tecnica-scientifica della prosecuzione delle operazioni di scavo estensivo per la verifica dell'interesse archeologico (D. Lgs. 42/2004 art. 12 c. 2) con redazione della relativa documentazione di scavo, comprensiva delle varie spese sostenute (trasporti, strumentazione, ecc.) (n. 10 gg.)	€. 220,00 Per giornata lavorativa TOT. €. 2.200,00
Gestione, pulizia, schedatura e trasporto dei reperti archeologici post-scavo (n. 2 gg.)	€. 100,00 Per giornata lavorativa (n. 2 h) TOT. €. 200,00
Redazione della relazione tecnico-scientifica inerente i risultati finali delle attività di scavo e comprensiva di giornale di scavo, di schede Unità Stratigrafiche e di catalogo dei reperti	€. 550,00
Documentazione fotografica ed elaborati grafici e cartografici (piante e sezioni dei saggi e planimetria generale	€. 200,00
TOTALE	€. 3.150,00

VISTA la nota P.E.C. del D.ssa Elisabetta TRAMONTANA, introitata al prot. 18821 del 22.08.2018, con la quale la stessa trasmette l'offerta migliorativa rispetto alla precedente per l'espletamento dell'incarico di *Consulenza e Direzione Tecnica-Scientifica della prosecuzione dello scavo archeologico di natura stratigrafica operato per la verifica dell'interesse archeologico nel settore compreso tra le sezioni 148 e 153 (D. Lgs 42/2004 art. 12 c. 2) con la redazione della relativa documentazione di scavo, comprensiva delle varie spese sostenute (trasporti, strumentazioni, ecc.),* come di seguito descritta:

PRESTAZIONI	IMPORTI (al netto di I.V.A., ritenute e C.P.)
Autostrada SR-Gela. Bretella di collegamento tra lo svincolo autostradale di Noto e la S.P. n. 19 Noto-Pachino. Consulenza tecnico-scientifica per la verifica dell'impatto archeologico. Direzione tecnica della prosecuzione delle operazioni di scavo estensivo per la verifica dell'interesse archeologico (D. Lgs. 42/2004 art. 12 c. 2)	
Direzione tecnica-scientifica della prosecuzione delle operazioni di scavo estensivo per la verifica dell'interesse archeologico (D. Lgs. 42/2004 art. 12 c. 2) con redazione della relativa documentazione di scavo, comprensiva delle varie spese sostenute (trasporti, strumentazione, ecc.) (n. 10 gg.)	€. 210,00 Per giornata lavorativa TOT. €. 2.100,00
Gestione, pulizia, schedatura e trasporto dei reperti archeologici post-scavo (n. 2 gg.)	€. 100,00 Per giornata lavorativa (n. 8 h) TOT. €. 200,00
Redazione della relazione tecnico-scientifica inerente i risultati finali delle attività di scavo e comprensiva di giornale di scavo, di schede Unità Stratigrafiche e di catalogo dei reperti	€. 530,00
Documentazione fotografica ed elaborati grafici e cartografici (piante e sezioni dei saggi e planimetria generale	€. 200,00
TOTALE	€. 3.030,00

RITENUTO congruo il ribasso proposto dal professionista, configurabile in linea con quanto disposto al punto 2.2 delle Linee Guida 1 ANAC.

VISTO il disciplinare relativo all'affidamento dell'incarico al citato professionista, che fa parte integrante del presente decreto;

Vista la dichiarazione della D.ssa Elisabetta TRAMONTANA di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Contratti);

VISTO il verbale di sopralluogo redatto in data 27.07.2018 tra Soprintendenza BB CC e AA di Siracusa, D.L. e Impresa che fa parte integrante della presente determinazione;

CHE conseguentemente a quanto sopra riportato, si può procedere all'affidamento diretto del servizio in questione, alla D.ssa Elisabetta TRAMONTANA, nata a Patti il 17.10.1972, residente a

Sede 98100 MESSINA – Contrada Scoppo – Casella Postale n. 33 – Tel PBX (090) 41869
 Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830
 Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 Tel (091) 6259329 Fax (091) 6266172
 Uffici: 00187 ROMA – Via dei Crociferi n. 41 Tel (06) 6794932

Ragusa in Via S. Ramelli, n. 50, nella sua qualità di libero professionista, con sede legale in RAGUSA, Via S. Ramelli, n.50, C.F. TRM LBT 27R57 G377J, P.IVA n. 01661340883, tel. 0932 604161, e-mail: etramontana@tiscali.it, P.E.C.: etramontana@pec.it, nella sua qualità di libero professionista;

RITENUTO opportuno e necessario approvare:

La tipologia di procedura di affidamento prescelta in conformità all'art. 36, comma 2 lett. a, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);

VISTE le seguenti norme:

- D.Lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti"
- D.P.R. 05/10/2007 n. 207 "Regolamento di attuazione"
- Linee Guida ANAC
- D.Lgs. 81/2008

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Direttore Tecnico Area di Esercizio, in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

1 – PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte.

2 – DI PROCEDERE all'affidamento diretto al D.ssa Elisabetta TRAMONTANA, nata a Patti il 17.10.1972, residente a Ragusa in Via S. Ramelli, n. 50, nella sua qualità di libero professionista, con sede legale in RAGUSA, Via S. Ramelli, n.50, C.F. TRM LBT 27R57 G377J, P.IVA n. 01661340883, tel. 0932 604161, e-mail: etramontana@tiscali.it, P.E.C.: etramontana@pec.it, per un importo pari a **€. 13.310,00** per le prestazioni di **Direzione Tecnica-Scientifica della prosecuzione dello scavo archeologico di natura stratigrafica operato per la verifica dell'interesse archeologico (D. Lgs 42/2004 art. 12 c. 2) con la redazione della relativa documentazione di scavo, comprensiva delle varie spese sostenute (trasporti, strumentazioni, ecc.)**, con il seguente quadro di spesa:

PRESTAZIONI	IMPORTI (al netto di I.V.A., ritenute e C.P.)
Autostrada SR-Gela. Bretella di collegamento tra lo svincolo autostradale di Noto e la S.P. n. 19 Noto-Pachino. Consulenza tecnico-scientifica per la verifica dell'impatto archeologico. Direzione tecnica della prosecuzione delle operazioni di scavo estensivo per la verifica dell'interesse archeologico (D. Lgs. 42/2004 art. 12 c. 2)	
Direzione tecnica-scientifica della prosecuzione delle operazioni di scavo estensivo per la verifica dell'interesse archeologico (D. Lgs. 42/2004 art. 12 c. 2) con redazione della relativa documentazione di scavo, comprensiva delle varie spese sostenute (trasporti, strumentazione, ecc.) (n. 10 gg.)	€ 210,00 Per giornata lavorativa TOT. € 2.100,00

Sede **98100 MESSINA** – Contrada Scoppo – Casella Postale n. 33 – Tel PBX (090) 41869
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830

Uffici: **90141 PALERMO** – Via Notarbartolo n. 10 Tel (091) 6259329 Fax (091) 6266172

Uffici: **00187 ROMA** – Via dei Crociferi n. 41 Tel (06) 6794932

Gestione, pulizia, schedatura e trasporto dei reperti archeologici post-scavo (n. 2 gg.)	€. 100,00 Per giornata lavorativa (n. 8 h) TOT. €. 200,00
Redazione della relazione tecnico-scientifica inerente i risultati finali delle attività di scavo e comprensiva di giornale di scavo, di schede Unità Stratigrafiche e di catalogo dei reperti	€. 530,00
Documentazione fotografica ed elaborati grafici e cartografici (piante e sezioni dei saggi e planimetria generale	€. 200,00
TOTALE	€. 3.030,00

3 – DI APPROVARE il disciplinare d'incarico che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

4 – DARE ATTO che le somme necessarie all'espletamento dell'incarico, ossia €. 3.030,00 per il servizio di cui infra oltre ad €.121,20 per contributo previdenziale (4%) ed €. 693,26 per I.V.A. (22%), quindi per complessivi €. 3.844,46 sul capitolo 201 "Costruzioni autostrade ed impianti" giusto impegno 105/2010 nell'ambito delle somme a disposizione di cui ai provvedimenti deliberativi n. 89/CS del 30.04.2010 e n. 9/Comm del 29.06.2011 – accertamento n. 4/2018, il tutto trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico della P.V.T.S. n. 1 approvata con Decreto Dirigenziale n. 85/DG del 05.03.


5 – DI DARE mandato al Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Salvatore MINALDI di predisporre gli atti conseguenti

6- TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza

7- TRASMETTERE il presente provvedimento competenza al Servizio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti di competenza

8 – DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separato atto previa verifica dell'effettività della prestazione resa ed emissione di fattura elettronica.

Il Supporto al R.U.P.
 Ing. Carmelo TRIMARCHI



Il Direttore Generale F.F./
Direttore Area Tecnica di Esercizio
 n.q. di R.U.P.
 Ing. Salvatore MINALDI

