



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**2007/2013**

**OGGETTO:** "Lavori per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del "VIADOTTO RITIRO" sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua".

(CUP B47H13001170007 – Codice Id. Caronte SI 1 12244).

**Prove obbligatorie sui materiali da costruzione: Prove sulle lamiere e sui bulloni – carreggiata Dir. Me/Pa. CIG: 829870325C**

**Approvazione Progetto e determina a contrarre.**



**DECRETO DIRIGENZIALE N. 346 /DATE/2020 del 23 SET 2020**

**PREMESSO:**

- CHE con delibera del Consiglio Direttivo di questo Ente n. 12/CD del 26/06/2014, tra l'altro, si è preso atto del Decreto **prot n. 5392 del 16/06/2014** con il quale il MIT-SVCA ha approvato il progetto di livello definitivo relativo ai **Lavori per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del "VIADOTTO RITIRO" sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, ...**, dell'importo complessivo € 60.006.195,55;
- CHE con delibera del Consiglio direttivo di questo Ente n. 28/CD del 18/12/2014 si è preso atto del Decreto del Dirigente Generale della Regione Siciliana, *Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9° Infrastrutture Viarie – Sicurezza stradale*, **n. 1975 del 6/08/2014**, con il quale è stato cofinanziato l'intervento in oggetto per un importo pari a € 29.761.989,60, oltre IVA, giusti fondi assegnati al CAS dalla Regione Siciliana con delibera di G.R. n. 145 del 22/4/13, confermata con successiva delibera G.R. n. 148 del 17/6/14, a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 62 del 3/8/11;
- CHE con la medesima delibera di cui sopra si è preso atto che per € 30.244.255,93, oltre IVA, l'intervento è finanziato con fondi di bilancio del Consorzio;
- CHE con delibera del Consiglio direttivo di questo Ente n. 32/CD del 19/12/2014, tra l'altro, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto legislativo n. 163/2006, definitivamente aggiudicatario dell'appalto il concorrente **TOTO Costruzioni Generali S.p.A.**, con sede in Viale Abruzzo, 410 C.P. 101 - 66100 – CHIETI – P.I. 02208250692;
- CHE con contratto Rep. CAS n. 817/2015 del 17 giugno 2015 il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha affidato alla **TOTO Costruzioni Generali S.p.A.**, con sede in Viale Abruzzo, 410 C.P. 101 - 66100 – CHIETI – P.I. 02208250692, l'appalto in oggetto, all'importo netto contrattuale pari ad Euro 43.522.943,18, oltre IVA;
- CHE, ai sensi delle vigenti norme in materia, è onere della Stazione Appaltante provvedere alla esecuzione di alcune tipologie di prove di laboratorio, le cui modalità esecutive sono espressamente descritte nel CSA;
- CHE con contratto REP. CAS n. 872/2018 dell'8/02/2018 si è proceduto all'affidamento alla CON.GEO. S.r.l. per l'importo netto di € 65.620,10 oltre IVA del servizio per le prove sui calcestruzzi, sull'acciaio e sulle lamiere dei micropali;
- CHE con nota prot. n. 131/DL/2020 del 18/06/2020 il Direttore dei Lavori ha rappresentato l'esigenza di procedere all'affidamento dei servizi per le prove sulle lamiere e bulloni (viti e dadi) degli impalcati;



**CONSIDERATO:**

-  CHE con Decreto Dirigenziale n. 269/DG del 31/07/2020 si è proceduto all'approvazione del progetto del servizio riguardante l'esecuzione delle suddette prove sull'intera opera da realizzare;
-  CHE con nota prot. n. 194/DL/2020 del 21/09/2020 il Direttore dei Lavori trasmette perizia stralcio, così come richiesta dal RUP con nota del 10/09/2020 e dal Direttore Generale, delle prove indispensabili da eseguire entro il corrente anno sulle lamiere e sui bulloni d'acciaio, stante che l'iter di affidamento del servizio complessivo avviato con Decreto Dirigenziale n. 269/DATE/2020 del 31/07/2020 ad oggi non consente di avere un interlocutore certo entro il corrente anno;

VISTO CHE, per l'esecuzione delle suddette prove obbligatorie sui materiali da costruzione, il Direttore dei lavori ha redatto e trasmesso a questo Ente in data 21/09/2020, apposita progettazione esecutiva del servizio comprendente i seguenti elaborati:

1. Prove obbligatorie sui materiali da costruzione relative alle **Lamiere e bulloneria (viti e dadi)**

**Impalcati carreggiata destra Direzione Me-Pa:**

- Relazione Tecnica;
- Elenco prezzi;
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro economico;
- Schema di Contratto e capitolato d'appalto;
- Elaborati grafici (C.06.02.02.D.03.A ASSIEME GENERALE CARREGGIATA DESTRA )

VISTO CHE il progetto relativo al servizio inerente alle prove obbligatorie sui materiali da costruzione relative **Lamiere e bulloneria (viti e dadi) Impalcati carreggiata destra**, per un importo complessivo di € 257.447,02 compreso IVA di cui al seguente quadro economico:

<b>A) SERVIZIO prove su Lamiere e bulloneria (viti e dadi) Impalcati carreggiata destra</b>		
A1) a misura	€ 191.838,32	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Per imprevisti (<10% A)	€ 19.183,83	
Sommano	€ 211.022,15	€ 211.022,15
IVA 22% di A+B		€ 46.424,87
<b>IMPORTO TOTALE DEL Servizio</b>		<b>€ 257.447,02</b>

**CONSIDERATO:**

- ☒ CHE occorre provvedere all'avvio dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato all'esecuzione del servizio relativo alle prove obbligatorie sui materiali da costruzione con specifico riferimento alle prove sulle lamiere e sui bulloni per i "lavori per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del "Viadotto Ritiro" sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua";

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 che, per affidamenti di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, pari a € 214.000,00, prevede l'affidamento con procedura negoziata;

**RILEVATO:**

- ☒ che occorre procedere con urgenza all'affidamento ed alla esecuzione degli interventi al fine di garantire e verificare la qualità dei materiali impiegati;
- ☒ che si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente nonché spese che assumono rilevanza sotto il profilo della sicurezza pubblica autostradale;



**VISTO** il decreto dirigenziale n. 176/DG/2020 del 24/04/2020 con il quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per i lavori in oggetto e che prevede tra le somme a disposizione la voce "B10 - Prove di laboratorio e verifiche tecniche" dell'importo complessivo di € 700.000,00;

**VISTA** la validazione/verifica del progetto esecutivo per il servizio relativo a "Prove obbligatorie sui materiali da costruzione: **Prove sulle lamiere e sui bulloni**" **carreggiata destra Direzione ME-PA**;

**VISTA** la nota prot. n. 35480 del 6/08/2020 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2020, sino al 30/09/2020;

**ATTESO CHE**, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2, spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

**RITENUTO CHE** trattasi di spese urgenti e indifferibili e che la mancata effettuazione della spesa da effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa,

### **D E C R E T A**

**Art. 1) DI APPROVARE** il progetto per il servizio relativo alle prove obbligatorie sui materiali da costruzione ovvero sulle lamiere e sui bulloni, dell'importo di € **191.838,32**, oltre IVA e somme a disposizione;

**Art. 2) DI DARE ATTO** che all'affidamento del Servizio in argomento si provvederà ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede l'affidamento con "*procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016*";

**Art.3) DI APPROVARE** la lettera di invito allegata al presente decreto;

**Art.4) DI DARE ATTO** che all'importo complessivo, pari a € **257.447,02** I.V.A. inclusa, si farà fronte utilizzando le somme di cui all'impegno n. 361 del 14/03/2017 al cap. 208, denominato "*Trasferimento quota a carico Regione Sicilia per cofinanziamento adeguamento statico e miglioramento sismico Viadotto Ritiro*", previste tra le somme a disposizione alla voce "B10 - Prove di laboratorio e verifiche tecniche" del quadro economico della perizia di variante e suppletiva approvata con Decreto dirigenziale n. 176/DG/2020 del 24/04/2020 e successiva Delibera di Consiglio n. 24/2020 di presa atto;

**Art.5) DI DARE ATTO** mandato al Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda a porre in essere tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter per addivenire all'affidamento dei servizi, secondo le procedure individuate con il presente decreto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Ing. Anna Sidoti*

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

*Ing. Dario Costantino*

Visto: Il Direttore Generale

*Ing. Salvatore Minaldi*