



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO – Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

DECRETO DIRIGENZIALE N. 465 /DATE/2020 30 OTT. 2020

OGGETTO: Progetto esecutivo relativo ai lavori di "*Manutenzione tratta A/20 Villafranca - Patti. Ripristino pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona P.G. e Patti*", dell'importo di € 1.000.000,00, di cui per lavori € 777.808,17 di cui € 767.826,89 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 9.981,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso CUP B47H19002810005 – CIG 8286648641 – Codice ANAC 7751257

PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

PREMESSO:

- ✓ **CHE** i rapporti tra ANAS e Consorzio per le Autostrade Siciliane sono regolati dalla Convenzione stipulata in data 21-11-2000 e registrata alla Corte dei Conti in data 13-07-2001 in quanto con Decreto Interministeriale n. 248 dell'8-05-1997 la titolarità delle Concessioni, già assentite ai tre Consorzi autostradali Messina - Palermo A/20, Messina - Catania A/18 e Siracusa - Gela A/18 è stata trasferita al Consorzio per le Autostrade Siciliane con sede legale in Contrada Scoppo - Messina;
- ✓ **CHE** i lavori relativi alla manutenzione straordinaria della pavimentazione della tratta A/20 Villafranca-Patti fanno parte del programma di messa in sicurezza finanziato dalla Città Metropolitana di Messina che, con Atto modificativo del 28.10.2019, ha approvato la riprogrammazione delle risorse degli interventi finanziati dal Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina, contenente l'identificazione degli interventi prioritari e gli obiettivi assegnati al C.A.S. e che tra le misure prioritarie vi sono i lavori di "*Manutenzione tratta A/20 Villafranca – Patti. Ripristino pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona P.G. e Patti*" dell'importo di € 1.000.000,00;
- ✓ **CHE**, pertanto, con provvedimento n. 1611/DG del 21/11/2019 è stato conferito l'incarico di RUP all'Ing. Giovanni Raffa;
- ✓ **CHE** con provvedimento n. 1612/DG del 21/11/2019 è stato conferito l'incarico di Progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione all'Ing. Giovanna Grinciari e di collaboratori alla progettazione all'Ing. Mariapia Riggio, all'Arch. Salvatore Giacobbe e all'Ing. Roberto Silvestro;
- ✓ **CHE** con provvedimento n. 430/DG del 26/03/2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Anna Sidoti, in sostituzione dell'Ing. Giovanni Raffa trasferito presso altro Ente, per la fase di "*affidamento dell'appalto de quo*";
- ✓ **CHE** al suddetto RUP è stato consegnato, in uno alla nota d'incarico di cui sopra, il progetto di livello esecutivo datato Novembre 2019 e su cui sono stati acquisiti il CIG in data 22/11/2019 ed il CUP in data 21/11/2019;
- ✓ **CHE** in data 28/04/2020 è stato richiesto nuovo CIG atteso che erano scaduti i termini di validità di quello acquisito in data 22/11/2019;

CONSIDERATO:

- ✚ CHE con decreto dirigenziale n. 270/DATE/2020 del 31/07/2020 è stato approvato il progetto ed è stata approvata la relativa determina a contrarre;
- ✚ CHE con decreto dirigenziale n. 301/DATE/2020 del 10/08/2020 sono state prenotate le somme ed è stata riprogrammata la spesa;
- ✚ CHE con nota 26/10/2020 il Presidente di gara ha trasmesso il verbale di gara, redatto in pari data, dal quale risulta che l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto risulta la "Tirrenia Appalti s.a.s.", con sede in Via Roma n. 150 – 98051 Barcellona P.G. (ME) Codice Fiscale e P.IVA 0292250832, PEC tirreniappalti@cg.legalmail.it, che ha offerto un ribasso del 19,527% che applicato all'importo dei lavori determina un importo netto di € 617.893,33 oltre 9.981,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ✚ CHE, pertanto, il quadro economico post aggiudicazione risulta quello di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA**A) LAVORI:**

A1) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 19,527%	€ 617.893,33
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.981,28
<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1+A2) e al netto del ribasso d'asta</u>	€ 627.874,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti (circa 1,50 %)	14.054,63
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2,00 %	15.556,16
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1) Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 7.196,68
B3.2) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 2.878,67
B3.3) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 1.727,20
B3.4) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2	€ 3.068,66
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	
B4) speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B4.1) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 0,50 %)	€ 3.500,00
B5) I.V.A. (22%) (su A1+A2+B2)	€ 141.554,77
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 189.536,77

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO al netto del ribasso d'asta sui lavori e su IVA**€ 817.411,38**

VISTO:

- ☒ il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei Contratti";
- ☒ il Decreto Legislativo n. 76/2020 "Decreto Semplificazioni";
- ☒ il verbale di gara in data 26/10/2020;

ATTESO che la spesa derivante dal presente Provvedimento è urgente ed indifferibile e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

CONSIDERATO che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;

VISTO:

- La nota prot. n. 45043 del 6/10/2020 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2020, sino al 31/12/2020;
- che, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2 spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

RITENUTO che trattasi di spese urgenti e indifferibili e che la mancata effettuazione della spesa da effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa,

DECRETA

- ✓ Art. 1) **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** gli atti di gara relativi ai lavori di **"Manutenzione tratta A/20 Villafranca - Patti. Ripristino pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona P.G. e Patti"** e di aggiudicare l'appalto all'operatore economico "Tirrenia Appalti s.a.s.", con sede in Via Roma n. 150 – 98051 Barcellona P.G. (ME) Codice Fiscale e P.IVA 0292250832, PEC tirreniappalti@cgn.legalmail.it, che ha offerto un ribasso del 19,527% che applicato all'importo dei lavori determina un importo netto di € 617.893,33 oltre 9.981,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ✓ Art. 2) **DI DARE ATTO**, altresì, che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. L.gs. n. 50/2016, dopo l'acquisizione delle verifiche con esito positivo prescritte dalla vigente normativa in capo al suddetto operatore economico;
- ✓ Art. 3) **DI TRASFORMARE IN IMPEGNO LA PRENOTAZIONE N. 91** della somma complessiva per la realizzazione dell'intervento pari ad € 817.411,38, al netto del ribasso d'asta sui lavori e sull'IVA, al capitolo 211.2 **"Manutenzione tratta A/20 Villafranca - Patti. Ripristino pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona P.G. e Patti"** del redigendo bilancio pluriennale 2020/2022 esercizi 2020-2021;
- ✓ Art. 4) **DI DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: € 230.000,00, IVA compresa, nell'Esercizio finanziario 2020 ed € 587.411,38, IVA compresa, entro il 2021.

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Anna Sidoti

Il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi