



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

**OGGETTO:** "Accordo quadro per i lavori di messa in sicurezza e per far fronte a situazioni di emergenza e di pubblica incolumità della tratta A/20 ME-PA di competenza e come da non conformità MIT (A/20 Barcellona P.G. – Buonfornello". CUP: B46G19000340005 CIG: 84746839A4

PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 473 /DATE del 06 NOV 2020**  
**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**PREMESSO:**

- ✚ *CHE* la manutenzione dell'autostrada A/20 Messina - Palermo, rientra tra i compiti istituzionali principali in capo al Consorzio per le Autostrade Siciliane quale Ente di gestione di detta tratta autostradale;
- ✚ *CHE* il nuovo Codice della Strada, D.L.vo n. 285/92 all'art. 14, stabilisce che "gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi";

**CONSIDERATO:**

- ✓ *CHE* a seguito di segnalazioni pervenute da parte della polizia competente per territorio e di utenti, nonché di sopralluogo effettuato da tecnici di questo Ente sono state riscontrate numerose criticità in termini di manutenzioni varie sia in termini di sicurezza per gli utenti in transito;
- ✓ *CHE* nell'ambito delle attività è prevista l'esecuzione di interventi di manutenzione e nelle more di avviare un progetto più organico e mirato soprattutto a rimuovere in maniera continuativa e programmata le non conformità presenti sulla tratta, è stato disposto l'intervento in oggetto;
- ✓ *CHE* il Consorzio non dispone, al proprio interno, dei mezzi e delle risorse umane o imprese affidatarie di lavori di manutenzione, necessarie a garantire l'esecuzione di tale manutenzione;
- ✓ *CHE* con nota prot. n. 1057/DG del 11/12/2018 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Anna Sidoti e che con nota prot. n. 1075/DG è stato nominato progettista e direttore dei lavori il Geom. Tommaso D'Arrigo;
- ✓ *CHE* il progettista in data 23/05/2019 ha trasmesso il progetto di livello esecutivo e cantierabile per un importo complessivo pari ad € 246.550,15 così ripartiti:

<b>A) LAVORI</b>	
A1) Lavori a misura	<b>€ 148.500,00</b>
A2) - di cui per incidenza della manodopera soggetta a ribasso	€ 44.550,00
A3) - di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.455,00
A4) Lavori a base d'asta (A1-A3)	€ 144.045,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1) Per competenze tecniche (2%)	€ 2.970,00
B2) Per imprevisti e arrotondamenti (<5%)	€ 7.410,15
B3) Per supporto DL misura e contabilità e verifiche e controlli	€ 10.000,00
B4) Per IVA sui lavori (22%)	€ 32.670,00
B5) Per conferimento a discarica	€ 45.000,00
<b>Importo complessivo somme a disposizione</b>	<b>€ 98.050,15</b>
<b>Importo complessivo A+B</b>	<b>€ 246.550,15</b>





**RILEVATO:**

- CHE con decreto dirigenziale n. 106/DG del 10/03/2020, tra l'altro, è stato approvato il progetto per i lavori di cui in oggetto ed è stato disposto che all'affidamento dei lavori in argomento si provvederà ai sensi l'art. 36 comma 2 lett. "b" del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, come modificato dalla Legge n. 145/2018, dal D.L. N. 32/2019 e dalla Legge n. 55 del 14/06/2019;
- CHE con decreti dirigenziali n. 345/DATE del 23/09/2020 e n. 418/DATE del 7/10/2020 è stata approvata la determina a contrarre ed è stata approvata la lettera d'invito, a seguito di gara deserta;
- CHE con verbale di gara in data 30/10/2020 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta CO.GE.F. di FIORENTINO Carmelo, con sede in Gioiosa Marea (ME), C.da San Filippo, 244, P. Iva 02568320838, che ho offerto un ribasso del 6,10% che applicato all'importo dei lavori determina un importo netto pari a € 135.258,26 oltre € 4.455,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- CHE, pertanto, il nuovo quadro economico risulta quello di seguito riportato:

<b>A) LAVORI</b>		
A1) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 6,10%	€	<b>135.258,26</b>
A2) - di cui per incidenza della manodopera soggetta a ribasso	€	44.550,00
A3) - di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.455,00
A4) Importo contrattuale	€	<b>139.713,26</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Per competenze tecniche (2%)	€	2.970,00
B2) Per imprevisti e arrotondamenti (<5%)	€	7.410,15
B3) Per supporto DL misura e contabilità e verifiche e controlli	€	10.000,00
B4) Per IVA sui lavori (22%)	€	30.736,92
B5) Per conferimento a discarica	€	45.000,00
<b>Importo complessivo somme a disposizione</b>	€	<b>96.117,07</b>
<b>Importo complessivo A+B</b>	€	<b>235.830,32</b>

**VISTI:**

- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- la Legge n. 55 del 14/06/2019;
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTE le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4;

VISTA la nota prot. n. 45043 del 6/10/2020 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2020, sino al 31/12/2020;

CONSIDERATO CHE, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2 spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

CONSIDERATO CHE la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile ed urgente in quanto la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;



Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti,

### DECRETA

- **ART. 1) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE GLI ATTI DI GARA RELATIVI** “all’Accordo quadro per i lavori di messa in sicurezza e per far fronte a situazioni di emergenza e di pubblica incolumità della tratta A/20 ME-PA di competenza e come da non conformità MIT (A/20 Barcellona P.G. – Buonfornello” e di aggiudicare l’appalto all’operatore economico CO.GE.F. di FIORENTINO Carmelo, con sede in Gioiosa Marea (ME), C.da San Filippo, 244, P. Iva 02568320838, che ho offerto un ribasso del 6,10% che applicato all’importo dei lavori determina un importo netto pari a € 135.258,26 oltre € 4.455,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- **ART. 1) DI DARE ATTO**, altresì, che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. L.gs. n. 50/2016, dopo l’acquisizione delle verifiche con esito positivo prescritte dalla vigente normativa in capo al predetto operatore economico;
- **ART. 1) DI TRASFORMARE** in impegno la prenotazione della somma complessiva per la realizzazione dell’intervento di cui in oggetto al capitolo 48 del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizi 2020/2021;
- **ART. 1) DI DARE ATTO** che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti € 235.830,32 entro il mese di febbraio 2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Ing. Anna Sidoti*

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

*Ing. Dario Costantino*

Il Direttore Generale

*Ing. Salvatore Minaldi*