



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DEGLI SVINCOLI DEI CASELLI DI CASSIBILE, AVOLA E NOTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GENERALE "LOTTO B" CASSIBILE – ROSOLINI AUTOSTRADA A18 SR-GELA

APPROVAZIONE PROGETTO

CIG n. _____ – CUP _____

DECRETO DIRIGENZIALE N. 481 /DATE/2020 del 12 NOV 2020

PREMESSO:

- Che i lavori relativi agli impianti elettrici di illuminazione e telecontrollo, descritti nel “lotto B” della costruzione autostrada SR-GELA, tratta Cassibile – Rosolini, non sono ultimati;
- che il contratto con l’impresa esecutrice è stato rescisso;
- che gli stessi impianti realizzati sono stati oggetto di furti e di atti vandalici;
- che bisogna adeguare gli impianti esistenti alle vigenti normative;
- che con Determina 684 del 19/06/2010, il Direttore Generale pro-tempore ha nominato l’ing. Gaspare Sceusa R.U.P. dei lavori in oggetto;
- che è necessario affidare con urgenza la realizzazione dei lavori di Completamento con adeguamento normativo degli impianti elettrici di illuminazione e telecontrollo “lotto B” Cassibile – Rosolini Autostrada Siracusa – Gela;
- che l’ing. Antonino Mazzaglia dipendente in Comando del Consorzio ha redatto una relazione valutando il costo presunto per il completamento dei lavori e l’importo per il costo della progettazione;
- che, alla luce di quanto sopra, è necessario redigere il progetto finalizzato all’esecuzione dei Lavori di Completamento con adeguamento normativo degli impianti elettrici di illuminazione e telecontrollo “lotto B” Cassibile – Rosolini Autostrada Siracusa – Gela;
- che, con il decreto 183/DG del 13/06/2020 è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto e, del PSC finalizzato all’esecuzione dei Lavori di Completamento con adeguamento normativo degli impianti elettrici di illuminazione e telecontrollo “lotto B” Cassibile – Rosolini Autostrada Siracusa – Gela all’ing. Francesco Mento;
- che nelle more della redazione del progetto di completamento, è stato chiesto al progettista la redazione di un progetto parziale per il ripristino degli impianti di illuminazione dei Caselli di Cassibile, Noto ed Avola;
- che il progettista ing. Francesco Mento ha presentato il progetto esecutivo relativo ai **LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DEGLI SVINCOLI DEI CASELLI DI CASSIBILE, AVOLA E NOTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GENERALE "LOTTO B" CASSIBILE – ROSOLINI AUTOSTRADA A18 SR-GELA** con un importo totale del progetto pari ad €. 1.210.225,90 così ripartiti. €. 795.410,28 per lavori compreso oneri per la sicurezza pari ad €. 24.400,96 ed €. 439.216,58 per somme a disposizione compreso IVA di cui al seguente Q.E.:

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
A) LAVORI A MISURA:		
1) Importo lavori a base d'asta	€ 771.009,32	
- di cui per incidenza della manodopera	€ 144.370,61	
2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 24.400,96	
TOTALE LAVORI A MISURA	€ 795.410,28	€ 795.410,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
1) Imprevisti ed arrotondamenti (<5% importo lavori)	€ 39.770,51	
2) Indagini, accertamenti, rilievi, prove in situ ed in laboratorio	€ 20.000,00	

3) Spese per espletamento gara e pubblicità	€	5.000,00	
4) Spese tecniche di progettazione e CSP (compresa IVA e cassa)	€	45.930,64	
5) Spese tecniche per Direzione Lavori (compresa IVA e cassa)	€	47.507,53	
6) Spese tecniche di CSE (compresa IVA e Cassa)	€	27.703,86	
7) Spese tecniche di collaudo (compresa IVA e Cassa)	€	29.481,06	
8) Incentivi per funzioni tecniche a personale interno	€	15.908,21	
9) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	15.000,00	
10) Contributo ANAC	€	375,00	
11) Per IVA (22%)	€	174.990,26	
12) Per IVA (22%) su voci B1,B2,B3 e B9	€	17.549,51	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	439.216,58	€ 439.216,58
TOTALE PROGETTO ESECUTIVO (A+B)			€ 1.234.626,86

- che in data 09/10/2020 il Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con il progettista ha redatto verbale di verifica e la successiva validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
- che le somme necessarie per copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi saranno prelevate dall'impegno 1342/2018 ex fondo 3202/2016 giusta delibera 176 del 21/12/2006, accertamento 28/2007 capitolo 91/E del redigendo bilancio pluriennale 2020/2022 esercizi 2020/2021;
- che il Consorzio per l'affidamento di tali lavori intende avvalersi dell'art. 36, comma 2, lett. c/bis del D.Lgs.50 del 18/04/2016 così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge con la Legge n. 120 del 11/09/2020.

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONSIDERATO:

- ✓ che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;
- ✓ che è urgente il ripristino degli impianti elettrici e di illuminazione degli svincoli dei caselli di Cassibile, Avola e Noto, alfine di eliminare situazioni di pericolo per l'utenza e per eliminare dette conformità segnalate dal MIT;

VISTI:

- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la nota prot. n. 45043 del 06/10/2020 della Regione Siciliana - Assessorato delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e trasporti - Servizio 3 Vigilanza Enti, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria della spesa per l'esercizio 2020 sino al 31/12/2020;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

1. **DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** il progetto esecutivo verificato e validato dal RUP in data 09/09/2020 di cui al seguente Quadro Economico:

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
A) LAVORI A MISURA:		
1) Importo lavori a base d'asta	€	771.009,32

- di cui per incidenza della manodopera	€ 144.370,61	
2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 24.400,96	
TOTALE LAVORI A MISURA	€ 795.410,28	€ 795.410,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
1) Imprevisti ed arrotondamenti (<5% importo lavori)	€ 39.770,51	
2) Indagini, accertamenti, rilievi, prove in situ ed in laboratorio	€ 20.000,00	
3) Spese per espletamento gara e pubblicità	€ 5.000,00	
4) Spese tecniche di progettazione e CSP (compresa IVA e cassa)	€ 45.930,64	
5) Spese tecniche per Direzione Lavori (compresa IVA e cassa)	€ 47.507,53	
6) Spese tecniche di CSE (compresa IVA e Cassa)	€ 27.703,86	
7) Spese tecniche di collaudo (compresa IVA e Cassa)	€ 29.481,06	
8) Incentivi per funzioni tecniche a personale interno	€ 15.908,21	
9) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00	
10) Contributo ANAC	€ 375,00	
11) Per IVA (22%)	€ 174.990,26	
12) Per IVA (22%) su voci B1,B2,B3 e B9	€ 17.549,51	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 439.216,58	€ 439.216,58
TOTALE PROGETTO ESECUTIVO (A+B)		€ 1.234.626,86


3. **DARE ATTO CHE** l'importo complessivo pari ad €. 1.234.626,86 necessario alla copertura finanziaria dei lavori in questione, saranno prelevate dall'impegno 1342/2018 ex fondo 3202/2016 giusta delibera 176 del 21/12/2006, accertamento 28/2007 capitolo 91/E del redigendo bilancio pluriennale 2020/2022 esercizi 2020/2021, così suddiviso: €.334.626,86 es. 2020, €.900.000,00 es. 2021;

4. **TRASMETTERE, il progetto de quo completo di tutti gli elaborati e di tutta la documentazione al Consiglio Direttivo per la prevista e necessaria "Presa d'Atto";**

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gaspare Sceusa



Il Dirigente dell'Area Tecnica e Amministrativa

Ing. Dario Costantino



Visto: IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Salvatore Minaldi

Geom. Amedeo Branca

