



**CONSORZIO
PER LE AUTOSTRAD E SICILIANE**

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Progetto temporale II° dei servizi per l'esecuzione delle prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori di realizzazione del "grande progetto di completamento dell'autostrada Siracusa-Gela lotto unico funzionale 6+7 e 8 Rosolini-Ispica – viadotti Scardina e Salvia – Modica" **CNP B56606000060007**
CIG: ..820.982.73.90.....
Approvazione Progetto Servizi e Scelta del Contraente.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 34 /DG/2019 del 12 FEB. 2020

PREMESSO:

- che è necessario affidare con urgenza la realizzazione del servizio per l'esecuzione delle prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori di realizzazione del "grande progetto di completamento dell'Autostrada Siracusa-Gela Lotto Unico Funzionale 6+7 e 8 Rosolini-Ispica – Viadotti Scardina E Salvia – Modica";
- che con nota 173/DG del 09/04/2018, il Sottoscritto è stato nominato R.U.P. dei lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia Modica secondo Tronco Autostradale Siracusa – Gela di Km. 19+498,15;
- che con convenzione del 08/03/2018 prot. 56773 del 09/03/2018 Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico l'ing. Giuseppe Di Grano dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa è stato nominato Direttore dei Lavori;
- che con contratto Rep. CAS n° 816/2015 registrato a Messina il 25/05/2015 al nn. 784 Serie I Fu affidato il servizio alla R.T.I. L&R Laboratori e Ricerche s.r.l. (mandataria) e M.T.R. Meccanica Terre e Rocce di Furia Filippo Claudio (mandante), con un ribasso d'asta pari al 67,0777% corrispondente ad un importo netto contrattuale di €. 718,850,078 comprensivi di €. 57,220,34 per oneri di sicurezza oltre iva;
- che per quanto sopra preso atto che il superiore Appalto della "R.T.I. L&R Laboratori e Ricerche s.r.l. (mandataria) e M.T.R. Meccanica Terre e Rocce di Furia Filippo Claudio (mandante)" è stato ormai ultimato e non c'è più disponibilità per procedere a tutte le prove previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- che nelle more della redazione e di un nuovo progetto per l'esecuzione delle prove di laboratorio ed in situ sui materiali, questo Ufficio di Direzione Lavori, in data 24/09/2019, ha redatto un progetto temporaneo sotto soglia per l'affidamento del servizio di prove, detto progetto impegnava un totale di €. 48.765,84, di cui €. 39.972,00 contenente gli oneri per la sicurezza, ed €. 8.793,84 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- che il Progetto temporaneo di cui sopra, venne approvato con D.D.G. n. 336 del 02/10/2019, e fu approvata la scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs n. 50/2016 e ss.m.ii.
- che il servizio temporaneo delle prove, di cui al superiore progetto, con D.D.G. n. 373/2019 del 29/10/2019, a seguito di gara su piattaforma Web nel sito del C.A.S. con regolare verbale di gara fu affidato alla ditta Laboratorio DISMAT con sede in Canicatti (AG) con un ribasso del 48,59% sull'importo posto a base di Gara di 39.305,00 per servizi ed €. 667,00 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale totale ribassato pari ad €. 25.465,91 di cui €. 20.873,70 per il servizio delle prove al lordo degli oneri di sicurezza ed €. 4.592,21 per iva sul servizio.
- che in data 10/12/2019 L'Ufficio di Direzione Lavori ha redatto un nuovo progetto per l'esecuzione delle prove di laboratorio ed in situ sui materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori di costruzione del "lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica - Viadotti Scardina e Salvia – Modica" secondo tronco dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela di Km 19+498,15", per l'importo complessivo di €. 2.572.482,83 di cui €. 1.966.089,80 per il servizio di prove comprensivi di €. 44.830,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 606.393,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- che il secondo progetto per le prove di laboratorio ed in situ sui materiali, di cui sopra, trasmesso al RUP in data 20/12/2019, oggi in corso di definizione per l'espletamento della gara Europe, per l'Appalto a procedura aperta;
- che detta "procedura aperta" ha una tempistica burocratica che impegna tempi non brevi per l'espletamento e la definizione e l'affidamento;

- che in atto sono in fase finale le somme di cui all'affidamento del progetto temporale alla ditta Laboratorio DISMAT con sede in Canicattì (AG), e che per quanto sopra l'iter procedurale di affidamento secondo progetto per le prove di laboratorio ed in situ sui materiali *per l'importo complessivo di € 2.572.482,8*, i tempi non sono brevi, al fine di poter garantire la continuità della fase produttiva dei lavori, e provocare un fermo del cantiere con ulteriore aggravio ai tempi ed al non rispetto del cronoprogramma dei lavori, è necessario provvedere alla redazione di un secondo progetto per il servizio temporaneo delle prove in continuità a quello prossimo alla scadenza.
- che quindi si è reso necessario redigere un nuovo progetto per il progetto temporale di servizi denominato per l'appunto *"Progetto temporale II° dei servizi per l'esecuzione delle prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori di realizzazione del "grande progetto di completamento dell'autostrada Siracusa-gela lotto unico funzionale 6+7 e 8 Rosolini-Ispica – viadotti scardina e salvia – modica"* indispensabile e necessario per garantire la regolare e certezza dei materiali e delle lavorazioni impiegate nelle varie lavorazioni;
- che il progetto di cui sopra è stato redatto dall'Ufficio di Direzione Lavori in data del 03/02/2020, è composto dai seguenti elaborati:

1. **Relazione tecnica generale;**
2. **Capitolato speciale d'appalto;**
3. **Elaborati grafici di progetto (planimetrie)**
4. **Elenco Prezzi;**
5. **Computo Metrico;**

- Che detto progetto temporale di servizi denominato per l'appunto *"Progetto temporale II°"* per le prove è stata computata una spesa complessiva per un importo complessivo di **€ 260.613,51** di cui **€ 192.757,00 per il Servizio di prove posti a base d'asta di € 4.335,54 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a base d'asta**, per un totale di **€ 197.092,54** per forniture dei Servizi delle Prove, ed **€ 63.520,97** per somme a disposizione della Stazione Appaltante, con il seguente quadro tecnico Economico:

- Servizi a base d'asta	€.	192.757,00
- Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	4.335,54
TOTALE SERVIZIO compresi On. Sic.	€.	197.092,54
Somme disposizione dell'Amm.ne		
Per Iva al 22%	€.	45.586,76
Imprevisti 5% comprensivi di iva	€.	12.639,96
Incentivi per finzione tecniche, c.3 Art. 133		
D.Lgs 50/2016 (80%+20%) del 2%	€.	4.144,25
Contributo ANAC	€.	150,00
Polizza Assicurativa Progettisti RUP e D.L.		
(Art. 24 D.Lgs 50/2016)	€.	1.000,00
Totale Somme a Disposizione dell'Amm.ne	€.	63.520,97
TOTALE IMPORTO DEI SERVIZI	€.	260.613,51

- Che lo stesso è stato validato con verbale del 06/02/2020;

CONSIDERATO

- che è necessario ed urgente procedere all'approvazione di detto progetto per la regolare prosecuzione dei lavori del *"Progetto temporale II° dei servizi per l'esecuzione delle prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori di realizzazione del "grande progetto di completamento dell'autostrada Siracusa-Gela lotto unico funzionale 6+7 e 8 Rosolini-Ispica – viadotti Scardina e Salvia – Modica"*;
- che i lavori del cantiere per la realizzazione, del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia Modica secondo Tronco Autostradale Siracusa – Gela di Km. 19+498,15, sono ormai in stato avanzato le cui prove del progetto di servizi di cui sopra sono necessari a garantire la regolare e certezza dei materiali e delle lavorazioni impiegate nelle varie lavorazioni.
- che il progetto dei servizi di prove è esecutivo;
- che le somme per far fronte alla Spesa trovano capienza tra le somme a disposizione dell'amministrazione **del progetto originario e della variante approvata** con D.D.G. n. 305 del 19/10/2017 alle voci : **n. 13/B9 - Spese per accertamenti di laboratorio ecc. e n. 22/B18 - Monitoraggio ambientale variante, la cui capienza disponibile è pari ad € 2.877.800,00.-**

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il progetto del 03/02/2020 redatto dall'Ufficio di D.L. dei lotti 6+7 e 8 per il "grande progetto di completamento dell'Autostrada Siracusa-Gela Lotto Unico Funzionale 6+7 e 8 Rosolini-Ispica – Viadotti Scardina E Salvia – Modica" per un importo complessivo **€. 260.613,51** di cui *€.192.757,00 per il Servizio di prove posti a base d'asta di €. 4.335,54 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a base d'asta*, per un totale di **€. 197.092,54** per forniture dei Servizi delle Prove, ed **€. 63.520,97** per forniture dei Servizi delle Prove, ed **€. 606.393,03** per somme a disposizione della Stazione Appaltante:

RITENUTO

- di dover procedere all'approvazione del progetto dei servizi di cui sopra per un importo complessivo importo complessivo di **€. 260.613,51** di cui *€.192.757,00 per il Servizio di prove posti a base d'asta di €. 4.335,54 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a base d'asta*, per un totale di **€. 197.092,54** per forniture dei Servizi delle Prove, ed **€. 63.520,97** per somme a disposizione della Stazione Appaltante ed IVA;
- che il progetto esecutivo dei servizi prove di laboratorio e in situ in parola risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il verbale di validazione del superiore progetto del 06/02/2020;

VISTO l'art. 35 del Decreto Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per soglie progettuali e forniture di servizi;

VISTO l'art. 60 del Decreto Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per le modalità di scelta del contraente a procedura aperta;

CONSIDERATO:

- Che occorre procedere con urgenza all'affidamento ed alla esecuzione delle indagini di cui sopra;
- Che si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- Che bisogna approvare il progetto di cui sopra in premessa;
- Che vista l'Urgenza, alla scelta del contraente si può procedere ai sensi dell'art. 60 comma 1 e 2bis del Decreto Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO:

- l'art 46 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria della spesa autorizzata fino al 30/04/2020 con nota n. 63667 del 19/12/2019 Regione Siciliana Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Direttore Generale, in pregio ai propri compiti,

D E C R E T A

DI APPROVARE il Progetto di Servizio del progetto dei servizi di cui sopra per un importo complessivo importo complessivo di **€. 260.613,51** di cui *€. 192.757,00 per il Servizio di prove posti a base d'asta di €. 4.335,54 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a base d'asta*, per un totale di **€. 197.092,54** per forniture dei Servizi delle Prove, ed **€. 63.520,97** per somme a disposizione della Stazione Appaltante ed IVA; con il seguente quadro tecnico Economico:

- Servizi a base d'asta	€.	192.757,00
- Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	4.335,54
TOTALE SERZIO compresi On. Sic.	€.	197.092,54
Somme disposizione dell'Amm.ne		
Per Iva al 22%	€.	45.586,76
Imprevisti 5% comprensivi di iva	€.	12.639,96
Incentivi per finzione tecniche, c.3 Art. 133		
D.Lgs 50/2016 (80%+20%) del 2%	€.	4.144,25
Contributo ANAC	€.	150,00
Polizza Assicurativa Progettisti RUP e D.L.		
(Art. 24 D.Lgs 50/2016)	€.	1.000,00
Totale Somme a Disposizione dell'Amm.ne	€.	63.520,97
TOTALE IMPORTO DEI SERZI	€.	260.613,51

CON I SEGUENTI ELABORATI PROGETTUALI:

1. **Relazione tecnica generale;**

2. **Capitolato speciale d'appalto;**
3. **Elaborati grafici di progetto (planimetrie)**
4. **Elenco Prezzi;**
5. **Computo Metrico;**

DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, all'affidamento dei relativi servizi mediante dell'art. 36 comma 2 lett.b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso con l'applicazione dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, conservati agli atti del servizio;

DI APPROVARE la lettera di invito ed il disciplinare di gara con le modalità di scelte del contraente con il metodo dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ai sensi dell'Art. 95 del Decreto Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

DI DARE ATTO

- **che** la procedura di gara, verrà svolta su piattaforma telematica, web all'indirizzo: <https://appalti-cas.maggiolicloud.it>;
- **che** il progetto esecutivo in parola risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 23, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **che** l'intervento rientra nella previsione del vigente Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche;

DI PRELEVARE l'importo di **€. 260.613,51** dalle somme già impegnate nel cap 201 "costruzione autostrade ed impianti" di cui alla delibera 6/CS del 25/02/2013, nell'ambito delle Somme a Disposizione alla voce "*Spese per accertamenti di laboratorio*", **giusto impegno n. 43/2017 ed accertamento n. 1/2014 Cap 91E**, la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse portate dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013, dal Piano di salvaguardia PAC III, dalla Legge 295/98 e D.M. 773/2000 con scadenza delle obbligazioni in quanto ad €. 260.613,51 nel corso dell'esercizio finanziario 2020;

DI DARE ATTO che la commissione di gara sarà nominata con separato provvedimento Dirigenziale;

DI DARE MANDATO all'Ufficio Gare e Appalti affinché provveda alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento dei servizi nel rispetto delle procedure di cui sopra.


Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Allegati:

Lettera d'invito con i relativi allegati.

Geom. Amadeo Branca

