



OGGETTO: *“Lavori di completamento e riparazione “Galleria Giardini canna di valle”, conseguenti alla rescissione di contratto di cui al Decreto Dirigenziale 273/DG/2019 del 21/08/2019, relativo agli “Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati e maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell’Autostrada A18/ ME-CT”*

Affidamento del servizio di esecuzione prove sui materiali: Decreto a contrarre per affidamento diretto

PREMESSO:

- ✓ CHE con Decreto Dirigenziale 273/DG/2019 del 21/08/2019 è stato rescisso il contratto per i lavori relativi agli *“Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati e maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell’Autostrada A18/ ME-CT”*, progettati dall’Ing. Alfonso Schepisi con funzione anche di direttore dei lavori, dal Prof. Francesco Castelli, che ha curato lo studio geotecnico, giusto decreto n. 34/DATE/2019 del 25/01/2019, e condotti, nella qualità di RUP, dall’Ing. Giacomo Bicchieri giusto provvedimento n. 26/DG dell’8/01/2019;
- ✓ CHE l’Amministrazione è addivenuta nella determinazione di procedere alla redazione di un progetto di livello esecutivo per i *“Lavori di completamento e riparazione “Galleria Giardini canna di valle”, conseguenti alla rescissione di contratto di cui al Decreto Dirigenziale 273/DG/2019 del 21/08/2019, relativo agli “Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati e maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell’Autostrada A18/ ME-CT”* ed ha incaricato per la redazione del progetto l’Ing. Alfonso Schepisi, già progettista e direttore dei lavori dell’intervento per cui è intervenuta la rescissione come da nota Prot. n. 86/DG del 18/01/2019;
- ✓ CHE, a seguito di trasferimento presso altro Ente del RUP incaricato Ing. Giacomo Bicchieri, con nota prot. n. 1361/DG del 07/10/2019 è stata nominata l’Ing. Anna Sidoti, dipendente dell’Ente, RUP per i *“Lavori di completamento e riparazione “Galleria Giardini canna di valle”, conseguenti alla rescissione di contratto di cui al Decreto Dirigenziale 273/DG/2019 del 21/08/2019, relativo agli “Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati e maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell’Autostrada A18/ ME-CT”*;
- ✓ CHE, con Decreto Dirigenziale n. 467/DATE/2019 del 10/10/2019 si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo e ad indire la gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis del D. L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ CHE, con decreto n. 491/DATE/2019 del 28/10/2019, in esito alla procedura di gara è stato dichiarato aggiudicatario dei *“Lavori di completamento e riparazione “Galleria Giardini canna di valle”, conseguenti alla rescissione di contratto di cui al Decreto Dirigenziale 273/DG/2019 del 21/08/2019, relativo agli Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati e maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell’Autostrada A18/ ME-CT”*, il Consorzio: ALP Consorzio Stabile con sede in Via Vittorio Alfieri n. 33 cap. 98076 Sant’Agata di Militello (ME) - Partita IVA 03546470836 che ha designato quale impresa esecutrice dei lavori: Ingegneria e Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Tommaso Cannizzaro n. 209 cap. 98123 Messina Patita IVA 01826430835;
- ✓ CHE, in data 23/01/2020 è stato stipulato il contratto REP CAS n. 958/2020 registrato a Messina il 27/01/2020 serie I per l’appalto dei lavori di cui in oggetto;



- ✓ CHE, che al fine di consentire un corretto espletamento dell'appalto, nel rispetto delle vigenti norme, si è reso necessario ed indispensabile provvedere all'individuazione di un laboratorio ufficiale al quale affidare l'esecuzione delle prove obbligatorie su materiali da costruzioni (acciai e calcestruzzi) nonché ulteriori prove in situ finalizzate a verificare la corretta esecuzione dell'appalto, come da previsione del quadro economico del progetto e come da progetto per il servizio redatto dalla Società "L'Ingegneria S.r.l." in data 14/01/2020 e per un importo complessivo di € 5.992,00 oltre IVA pari a € 1.318,24 e per un importo di complessivo di € 7.310,24;
- ✓ CHE, all'uopo, si è ravvisata l'opportunità e la necessità di incaricare la ditta L & R Laboratori e Ricerche S.r.l., con sede in Via Pablo Picasso n. 2 – San Giovanni La Punta (CT) – P.IVA 04053900876, già individuata nell'ambito dei lavori relativi all'appalto originario e per il quale è intervenuta la rescissione del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori, per cui è stato richiesto alla medesima, per le vie brevi, apposito preventivo per l'esecuzione delle prove di laboratorio su barre di acciaio di ancoraggio, rete elettrosaldato e carote di spritz-beton, nonché il prelievo in cantiere di carote di spritz-beton messo in opera e prove di Pull-Out su barre di ancoraggio infisse nel rivestimento della galleria, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del Decreto L.e.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., stante che l'importo complessivo del servizio risulta inferiore a € 40.000,00;
- ✓ CHE la summenzionata Ditta si è impegnata a svolgere il servizio agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente offerta datata 29/05/2019 n. 44/CN/19;

CONSIDERATO:

- ✓ CHE l'importo complessivo degli affidamenti alla Ditta L & R Laboratori e Ricerche S.r.l., con sede in Via Pablo Picasso n. 2 – San Giovanni La Punta (CT) – P.IVA 04053900876, per i lavori di cui al progetto iniziale ed al progetto redatto a seguito della rescissione, rientra all'interno della soglia prevista dall'art. 36 comma 2, lett. a) del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii., pertanto risulta possibile provvedere all'affidamento diretto delle suddette prove ad operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016 e competenze nel settore specifico;

RITENUTA congrua l'offerta di cui sopra si prende atto della stessa prodotta per il servizio di esecuzione prove sui materiali nell'ambito dell'appalto relativo ai *"Lavori di completamento e riparazione "Galleria Giardini canna di valle", conseguenti alla rescissione di contratto di cui al Decreto Dirigenziale 273/DG/2019 del 21/08/2019, relativo agli Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati e maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell'Autostrada A18/ ME-CT"* all'impresa L & R Laboratori e Ricerche S.r.l. con sede in via Pablo Picasso n. 2 – San Giovanni La Punta (CT) – P.IVA 04053900876;

VISTI:

- ✚ l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari per contrarre con la pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo all'impresa L & R Laboratori e Ricerche S.r.l.;
- ✚ il DURC della Ditta L & R Laboratori e Ricerche S.r.l. con scadenza il 16/06/2020, nonché l'iscrizione nella white list della prefettura di Catania;

IN ATTUAZIONE a quanto sopra;



VISTO:

- La nota prot. n. 63667 del 19/12/2019 della Regione Sicilia Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2020, sino al 30/04/2020;
- CHE, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2 spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

RITENUTO:

- opportuno e necessario prendere atto che la tipologia di procedura di affidamento prescelta è conforme all'art. 36 comma 2, lett. a) del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii come da preventivo fornito dall'impresa L & R Laboratori e Ricerche S.r.l., con sede in Via Pablo Picasso n. 2 – San Giovanni La Punta (CT) – P.IVA 04053900876;
- CHE trattasi di spese urgenti e indifferibili e che la mancata effettuazione della spesa da effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Direttore Generale Ing. Salvatore Minaldi, per le motivazioni indicate in narrativa ed in pregio dei suoi compiti

D E C R E T A

ART. 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

ART. 2) DI APPROVARE la procedura di affidamento prescelta ovvero nel caso di specie affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ART. 3) DI APPROVARE il preventivo di spesa per le prove in oggetto paria a complessivo € 7.160,67 di cui € 5.869,40 di imponibile ed € 1.291,27 per Iva;

ART. 4) DI DARE ATTO CHE il servizio per l'esecuzione delle prove sui materiali dell'appalto relativo ai *Lavori di completamento e riparazione "Galleria Giardini canna di valle", conseguenti alla rescissione di contratto di cui al Decreto Dirigenziale 273/DG/2019 del 21/08/2019, relativo agli Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati e maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell'Autostrada A18/ ME-CT*, consistenti in prove di laboratorio su barre di acciaio di ancoraggio, rete elettrosaldata e carote di spritz-beton, nonché il prelievo in cantiere di carote di spritz-beton messo in opera e prove di Pull-Out su barre di ancoraggio infisse nel rivestimento della galleria, è eseguito dalla Ditta L & R Laboratori e Ricerche S.r.l. con sede in via Pablo Picasso n. 2 – San Giovanni La Punta (CT) – P.IVA 04053900876, per un importo complessivo di € 7.160,67 di cui € 5.869,40 di imponibile ed € 1.291,27 per Iva;

ART. 5) DI DARE ATTO che le somme necessarie per l'espletamento del servizio de quo, pari ad € 5.869,40 per imponibile ed € 1.291,27 per Iva, sono previste nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dei lavori in questione, pertanto non occorre ulteriore impegno di spesa;

ART. 6) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separato atto previa verifica dell'effettività della prestazione resa ed emissione di regolare fattura elettronica.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Anna Sidoti



Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi