



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: “Completamento dei lavori di spostamento della condotta idrica DN 500 di proprietà I.R.S.A.P., interferente con il tracciato della costruenda Autostrada A18 Siracusa-Gela del lotto unico funzionale 6+7 e 8 in corrispondenza delle pile 18 e 19 lotto 7 viadotto Salvia”

APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE

CIG n. 8349217956 – CUP _____

DECRETO DIRIGENZIALE N. 223 /DG/2020 del 22 GIU 2020

PREMESSO CHE:

- Il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica, Viadotti Scardina e Salvia Modica secondo Tronco Autostradale Siracusa – Gela di Km. 19+498,15” è stato approvato con emissione dei decreti MIT n. 1086 – P del 09/11/2012 e n. 1452 – P del 14/02/2013.
- Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) a seguito della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, ha affidato l’esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6 7 e 8 “Ispica - Viadotti Scardina e Salvia – Modica” secondo tronco dell’Autostrada A18 Siracusa-Gela di Km 19+498,15” all’appaltatore costituito dal R.T.I.: SOCIETÀ ITALIA per CONDOTTE d’ACQUA S.p.A. (mandataria) con sede legale in Via Salaria – 1039 Roma – P.iva 00481000586, COSEDIL S.p.A. (mandante) con sede legale in via Principessa n. 22/A/1 – Santa Venerina (CT) – P.iva 00512340878.
- Il contratto è stato stipulato tra il Consorzio Autostrade Siciliane ed il R.T.I. in data 17/07/2014 – rep. n. 807/2014 con l’importo contrattuale netto di € 215.660.900,97 - comprensivo di € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - sull’importo a base di gara di € 289.560.523,89, corrispondente ad un ribasso medio del 26,2302 %.
- Nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione era inserita quella riguardante le “*Somme per interferenze oneri e servitù*” per un importo di € 3.300.000,00 il cui onere della eliminazione è a carico del Consorzio.
- Nel predetto importo era prevista la spesa riguardante lo spostamento di un tratto della condotta idrica di gestione del Consorzio A.S.I. di Ragusa (IRSAP), che interferisce con il tracciato autostradale.
- Con decreto dirigenziale n. 190/DATE del 06/08/2014 è stato approvato il progetto relativo ai “Lavori di spostamento della condotta idrica di gestione del Consorzio A.S.I. di Ragusa, interferente con il tracciato autostradale del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia Modica dell’autostrada Siracusa- Gela in corrispondenza della SP Ispica Pozzallo” per l’importo complessivo di € 324.000,00 di cui € 267.789,15 per lavori (€ 194.310,42 di importo lavori soggetti a ribasso d’asta, € 66.947,29 per costo della manodopera ed € 6.531,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 56.210,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
- I suddetti lavori inerenti lo spostamento della condotta sono stati appaltati mediante gara espletata ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
- Con decreto dirigenziale n.220/DATE del 25/09/2014, sono stati approvati gli atti ed i verbali di gara.
- Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 19/12/2014 rep. CAS n. 813/2014.
- La consegna definitiva dei predetti lavori è avvenuta in data 25/02/2015.
- Con Decreto Dirigenziale n. 397/DG del 21 Dicembre 2017 il Direttore Generale del CAS, ing. Salvatore Pirrone, dispone la risoluzione del contratto rep. CAS n. 813/2014 ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.Lgs n. 163/06.

- Ad oggi i “Lavori di spostamento della condotta idrica di gestione del Consorzio A.S.I. di Ragusa, interferente con il tracciato autostradale del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia Modica dell’autostrada Siracusa- Gela in corrispondenza della SP Ispica Pozzallo” non sono stati completati e la mancata rimozione dell’interferenza non consente il regolare prosieguo dei lavori principali nel tratto d’interesse.
- Per quanto sopra è necessario, affidare con urgenza i lavori di Completamento dei lavori di spostamento della condotta idrica DN 500 di proprietà I.R.S.A.P., interferente con il tracciato della costruenda Autostrada A18 Siracusa-Gela del lotto unico funzionale 6+7 e 8 in corrispondenza delle pile 18 e 19 lotto 7 viadotto Salvia;
- Con nota 173/DG del 09/04/2018, il Sottoscritto è stato nominato R.U.P. dei lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia Modica secondo Tronco Autostradale Siracusa – Gela di Km. 19+498,15;
- A seguito della convenzione del 08/03/2018 prot. 56773 del 09/03/2018 e del D.D.G. 26 del 29/01/2020 Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico l’ing. Massimo Adamo dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa è stato nominato, in sostituzione dell’ing. Giuseppe Di Grano, Direttore dei Lavori per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia Modica secondo Tronco Autostradale Siracusa – Gela di Km. 19+498,15;
- L’ing. Massimo Adamo nella qualità di progettista ha in data 17/03/2020 prot. DL678/225/20 trasmesso il progetto esecutivo *con un importo totale del progetto pari ad €. 306.950,21 così ripartiti. €. 216.545,13 per lavori compreso oneri per la sicurezza pari ad €. 15.413,23 ed €. 90.405,08 per somme a disposizione compreso IVA*;
- In data 05/06/2020 il Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con il progettista ha redatto verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 a verificato e validato il progetto de quo ;
- Il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento dei lavori di spostamento della condotta idrica DN 500 di proprietà I.R.S.A.P., interferente con il tracciato della costruenda Autostrada A18 Siracusa-Gela del lotto unico funzionale 6+7 e 8 in corrispondenza delle pile 18 e 19 lotto 7 viadotto Salvia” ha il seguente quadro economico con un importo complessivo €. 306.950,21 così ripartiti. €. 216.545,13 per lavori compreso oneri per la sicurezza pari ad €. 15.413,23 ed €. 90.405,08 per somme a disposizione compreso IVA così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso	€.	201.131,90	
A.2 Oneri per la sicurezza	€.	15.413,23	
	Sommano lavori	€.	216.545,13 €.
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1 Incentivi per funzionni tecniche c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016 2% (80%)	€.	3.464,72	
B2 Incentivi per funzionni tecniche c.4 art. 113 D.Lgs 50/2016 2% (20%)	€.	866,18	
B3 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo	€.	3.000,00	
B4 Contributo ANAC	€.	225,00	
B5 Polizza assicurativa Progettista - RUP - D.L. (art. 24 D.Lgs 50/2016)	€.	3.000,00	
B6 Spese per accertamenti di laboratorio, prove collaudo (IVA compresa)	€.	5.000,00	
B7 Oneri conferimento a discarica - art. 16 c.1 DPR 207/2010 (IVA compresa)	€.	8.000,00	
B8 Imprevisti 5% di A.1 + A.2 (IVA compresa)	€.	13.209,25	
B9 Spese trasferte, missione, straordinario ufficio direzione lavori	€.	6.000,00	
B10 I.V.A. su importo totale dei lavori (22% di A.1 + A.2)	€.	47.639,93	
	Sommano	€.	90.405,08 €.
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.			
306.950,21			

- la copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi sarà prelevata dall'impegno 43/2017 giusta delibera 6/CS del 25/02/2013 cap. 201, accertamento 1/201 capitolo 91/E del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2020;
- che il Consorzio per l'affidamento di tali lavori intende avvalersi dell'art. 36, comma 2, lett. c del D.Lgs.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA la lettera di invito allegata alla presente;

CONSIDERATO:

- ✓ che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;
- ✓ che è urgente il "Completamento dei lavori di spostamento della condotta idrica DN 500 di proprietà I.R.S.A.P., interferente con il tracciato della costruenda Autostrada A18 Siracusa-Gela del lotto unico funzionale 6+7 e 8 in corrispondenza delle pile 18 e 19 lotto 7 viadotto Salvia"

VISTI:

- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la nota prot. n. 14599 del 06/04/2020 della Regione Siciliana - Assessorato delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e trasporti - Servizio 3 Vigilanza Enti, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria della spesa per l'esercizio 2020 sino al 31/7/20;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

Il Dirigente Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

1. **DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** il progetto esecutivo verificato e validato dal RUP in data 05/06/2020 di cui al seguente Quadro Economico con un importo complessivo di €. 306.950,21 così ripartiti. €. 216.545,13 per lavori compreso oneri per la sicurezza pari ad €. 15.413,23 ed €. 90.405,08 per somme a disposizione compreso IVA:

QUADRO ECONOMICO			
A.1 Importo lavori soggetti a ribasso		€. 201.131,90	
A.2 Oneri per la sicurezza		€. 15.413,23	
	Sommano lavori	€. 216.545,13	€. 216.545,13
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1 Incentivi per funzionari tecnici c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016 2% (80%)	€. 3.464,72		
B2 Incentivi per funzionari tecnici c.4 art. 113 D.Lgs 50/2016 2% (20%)	€. 866,18		
B3 Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo	€. 3.000,00		
B4 Contributo ANAC	€. 225,00		
B5 Polizza assicurativa Progettista - RUP - D.L. (art. 24 D.Lgs 50/2016)	€. 3.000,00		
B6 Spese per accertamenti di laboratorio, prove collaudo (IVA compresa)	€. 5.000,00		
B7 Oneri conferimento a discarica - art. 16 c.1 DPR 207/2010 (IVA compresa)	€. 8.000,00		
B8 Imprevisti 5% di A.1 + A.2 (IVA compresa)	€. 13.209,25		
B9 Spese trasferte, missione, straordinario ufficio direzione lavori	€. 6.000,00		
B10 I.V.A. su importo totale dei lavori (22% di A.1 + A.2)	€. 47.639,93		
	Sommano	€. 90.405,08	€. 90.405,08
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€. 306.950,21	

3. **DI DISPORRE** che all'affidamento dei lavori in argomento si provvederà, dell'art. 36, comma 2, lett. c del D.Lgs.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;

4. **DI DARE ATTO CHE** la somma complessiva di € 306.950,21 IVA compresa, necessaria alla copertura finanziaria per l'esecuzione dei suddetti lavori sarà prelevata dall'impegno 43/2017 giusta delibera 6/CS del 25/02/2013 cap. 201, accertamento 1/201 capitolo 91/E del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2020/2022
 5. **APPROVARE** la lettera di invito allegata;
 6. **DI PROCEDERE** all'affidamento dei lavori, secondo le procedure individuate al precedente articolo 3, mediante l'attivazione di specifica Gara su piattaforma informatica;
 7. **DI INCARICARE** l'Ufficio Gare e Appalti dell'Ente affinché provveda, per quanto di competenza, alla prosecuzione dell'iter amministrativo di affidamento nei termini stabiliti dal presente Provvedimento;
 8. **DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento, all'Ufficio di gabinetto della Presidenza, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti ed al RUP.
- Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12.08.2014 n. 21, sul sito istituzionale dell'Ente.



DIRETTORE GENERALE e RUP

Ing. Salvatore Minaldi

Il Collaboratore al RUP
Geom. Amedeo Branca