



**CONSORZIO
PER LE AUTOSTRADALE SICILIANE**

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia Modica secondo Tronco Autostradale Siracusa – Gela di Km. 19+498,15 **SERVIZIO – TEMPORALE III° - PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE, ESAMI ED ANALISI IN SITU E DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA IMPIEGARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "GRANDE PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'AUTOSTRADA SIRACUSA-GELA LOTTO UNICO FUNZIONALE 6+7 E 8 ROSOLINI-ISPICA – VIADOTTI SCARDINA E SALVIA – MODICA" CIG. N. 841759317E**

APPROVAZIONE PROGETTO E SCELTA DEL CONTRAENTE.

Modifica decreto 312/DG del 28/08/2020

DECRETO DIRIGENZIALE N. 326 /DG/2020 del 09 SET. 2020

PREMESSO:

- che è necessario affidare con urgenza la realizzazione del *servizio per l'esecuzione delle prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori di realizzazione del "grande progetto di completamento dell'autostrada Siracusa-Gela Lotto Unico Funzionale 6+7 e 8 Rosolini-Ispica – Viadotti Scardina E Salvia – Modica"*;
- che con nota 173/DG del 09/04/2018, il Sottoscritto è stato nominato R.U.P. dei lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia Modica secondo Tronco Autostradale Siracusa – Gela di Km. 19+498,15;
- che con convenzione tra l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico l'ing. Massimo Adamo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania è stato nominato Direttore dei Lavori;
- che con contratto Rep. CAS n° 816/2015 registrato a Messina il 25/05/2015 al nn. 784 Serie I Fu affidato il servizio alla R.T.I. L&R Laboratori e Ricerche s.r.l. (mandataria) e M.T.R. Meccanica Terre e Rocce di Furia Filippo Claudio (mandante), con un ribasso d'asta pari al 67,0777% corrispondente ad un importo netto contrattuale di €. 718,850,078 comprensivi di €. 57,220,34 per oneri di sicurezza oltre iva;
- che per quanto sopra preso atto che il superiore Appalto della "R.T.I. L&R Laboratori e Ricerche s.r.l. (mandataria) e M.T.R. Meccanica Terre e Rocce di Furia Filippo Claudio (mandante)" è stato ormai ultimato e non c'è più disponibilità per procedere a tutte le prove previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- che nelle more dell'affidamento del progetto approvato dal CAS per l'esecuzione delle prove di laboratorio ed in situ sui materiali, questo Ufficio di Direzione Lavori, in data 24/09/2019, ha redatto un progetto temporaneo sotto soglia per l'affidamento del servizio di prove, detto progetto impegnava un totale di €. 48.765,84, di cui €. 39.972,00 contente gli oneri per la sicurezza, ed €. 8.793,84 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- che il Progetto temporaneo di cui sopra, venne approvato con D.D.G. n. 336 del 02/10/2019, e fu approvata la scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs n. 50/2016 e ss.m.ii.
- che il servizio temporaneo delle prove, di cui al superiore progetto, con D.D.G. n. 373/2019 del 29/10/2019, a seguito di gara su piattaforma Web nel sito del C.A.S. con regolare verbale di gara fu affidato alla ditta Laboratorio DISMAT con sede in Canicatti (AG) con un ribasso del 48,59% sull'importo posto a base di Gara di 39.305,00 per servizi ed €. 667,00 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale totale ribassato pari ad €. 25.465,91 di cui €. 20.873,70 per il servizio delle prove al lordo degli oneri di sicurezza ed €. 4.592,21 per iva sul servizio.
- che in data 10/12/2019 L'Ufficio di Direzione Lavori ha redatto un nuovo progetto per l'esecuzione delle prove di laboratorio ed in situ sui materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori di costruzione del "lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica - Viadotti Scardina e Salvia – Modica" secondo tronco dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela di Km 19+498,15", per l'importo complessivo di €. 2.572.482,83 di cui €. 1.966.089,80 per il servizio di prove comprensivi di €. 44.830,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 606.393,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che è in itinere di ultimazione;

- che detta “procedura aperta” ha una tempistica burocratica che impegna tempi non brevi per l’espletamento e la definizione e l’affidamento, in attesa della dell’insediamento della Commissione Ministeriale;
- che in data 12/02/2020 con il decreto 34/Dg è stato approvato il progetto “prove tampone 2” di un importo pari ad €. 260.613,51 di cui 197.092,54 per servizi ed €. 63.520,97 per somme a disposizione ed Iva ed è stata avviata la procedura per un ulteriore affidamento dei servizi per l’esecuzione delle prove di cui in oggetto;
- che con il decreto 167/DG del 14/04/2020 sono stati aggiudicati i servizi per €.123.401,54 alla Società Sidercem S,r.l.;
- che a causa del protrarsi dell’iter per l’affidamento dei servizi di cui sopra, è necessario provvedere a redigere un nuovo progetto temporaneo per evitare la sospensione delle prove;
- che per i motivi di cui sopra l’Ufficio di D.L. ha redatto un 3° Progetto Temporale per la continuazione delle prove così come i due precedenti, ciò al fine di evitare problemi alla produzione dei lavori, ed un eventuale fermo cantiere, e ciò al fine di poter proseguire con il cronoprogramma contrattuale;
- che il terzo progetto per le prove di laboratorio ed in situ sui materiali, di cui sopra, redatto dalla D.L. per un importo a base d’asta di €. 204.911,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad €.6 369,27 (di cui €.4.335,54 per sicurezza e €. 2.033,73 per SICUREZZA_COVID_19) per le sole attività effettuate in cantiere non soggetti a ribasso d’asta, per un totale del servizio pari ad €. 211 280,27;
- che il progetto di cui sopra è stato redatto dall’Ufficio di Direzione Lavori in data del 03/02/2020, è composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica generale;
2. Capitolato speciale d’appalto;
3. Elaborati grafici di progetto (planimetrie)
4. Elenco Prezzi;
5. Computo Metrico;

Che detto progetto temporale di servizi denominato per l’appunto “Progetto temporale III°” per le prove è stata computata una spesa complessiva per un importo complessivo di €. 276.025,63 di cui €. 211.280,27 per il Servizio di prove posti a base d’asta comprensivi di €. 6.369,27 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a base d’asta, , ed €. 64.745,36 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, con il seguente quadro tecnico Economico:

- Servizi a base d’asta	€. 204.911,00
- Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 4.335,54
- Per oneri sic. COVID-19 non soggetti a ribasso	€. 2.033,73

TOTALE SERZIO compresi On. Sic. € 211.280,27

Somme a disp. Amm.ne App.te

Per Iva al 22%	€. 46.481,66	
Imprevisti 5% comprensivi di IVA	€.12.888,10	
Incentivi per funzione tecniche, c.3 art. 133 D.Lgs 50/2016 2%(0.80%)	€. 3.380,48	
Incentivi per unzione tecniche, c.4 art. 133 D.Lgs 50/2016 2%(0.20)	€. 845,12	
Contributo ANAC	€. 150,00	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L. (ART. 24 D. Lgs 50/2016)	€. 1.000,00	
TOT. SOMME A DISP.NE AMMINISTRAZIONE	€. 64.745,36	€. 64.745,36

TOTALE IMPORTO DEI SERZI € 276.025,63

- Che lo stesso è stato verificato in contraddittorio con il progettista è validato dal Sottoscritto nella qualità di RUP con verbale del 26/08/2020;
- Che con il decreto 312/DG del 28/08/2020 (determina a contrarre) erano state prenotate le somme e, indicati le procedura di gara;
- Che lo stesso decreto e la lettera di invito allegata, a causa di refusi ed errori di digitazione, deve essere modificato e sostituito;

CONSIDERATO

- che è necessario ed urgente procedere all'approvazione di detto progetto per la regolare prosecuzione dei lavori del "Lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia Modica secondo Tronco Autostradale Siracusa – Gela di Km. 19+498,15 Servizio – Temporale III° - Per L'esecuzione Delle Prove, Esami Ed Analisi In Situ E Di Laboratorio Sui Materiali Da Impiegare Nell'esecuzione Dei Lavori Di Realizzazione Del "Grande Progetto Di Completamento Dell'autostrada Siracusa-Gela Lotto Unico Funzionale 6+7 E 8 Rosolini-Ispica – Viadotti Scardina E Salvia – Modica"
- che i lavori del cantiere per la realizzazione, del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia Modica secondo Tronco Autostradale Siracusa – Gela di Km. 19+498,15, sono ormai in stato avanzato le cui prove del progetto di servizi di cui sopra sono necessari a garantire la regolare e certezza dei materiali e delle lavorazioni impiegate nelle varie lavorazioni.
- che il progetto dei servizi di prove è esecutivo;
- che le somme per far fronte alla Spesa trovano capienza tra le somme a disposizione dell'amministrazione **del progetto originario e della variante approvata** con D.D.G. n. 305 del 19/10/2017 alle voci : **n. 13/B9 - Spese per accertamenti di laboratorio ecc. e n. 22/B18 - Monitoraggio ambientale variante, la cui capienza disponibile è pari ad €2.877.800,00,-**

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il progetto del 24/08/2020 redatto dall'Ufficio di D.L. dei lotti 6+7 e 8 per il "grande progetto di completamento dell'Autostrada Siracusa-Gela Lotto Unico Funzionale 6+7 e 8 Rosolini-Ispica – Viadotti Scardina E Salvia – Modica" per un importo complessivo di *Progetto temporale III°* per le prove è stata computata una spesa complessiva per un importo complessivo di **€. 276.025,63** di cui **€. 211.280,27** per il Servizio di prove posti a base d'asta comprensivi di **€. 6.369,27** per oneri e costi della sicurezza non soggetti a base d'asta, , ed **€. 64.745,36** per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA:

RITENUTO

- di dover procedere all'approvazione del progetto dei servizi di cui sopra per un importo complessivo di *Progetto temporale III°* per le prove è stata computata una spesa complessiva per un importo complessivo di **€. 276.025,63** di cui **€. 211.280,27** per il Servizio di prove posti a base d'asta comprensivi di **€. 6.369,27** per oneri e costi della sicurezza non soggetti a base d'asta, ed **€. 64.745,36** per somme a disposizione della Stazione Appaltante ed IVA;
- che il progetto esecutivo dei servizi prove di laboratorio e in situ in parola risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il verbale di validazione del superiore progetto del 26/08/2020;

VISTO l'art. 35 del Decreto Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per soglie progettuali e forniture di servizi;

VISTO l'art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 76/2020 per le modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata;

CONSIDERATO:

- Che occorre procedere con urgenza all'affidamento ed alla esecuzione delle indagini di cui sopra;
- Che si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- Che bisogna approvare il progetto di cui sopra in premessa;
- Che vista l'Urgenza, alla scelta del contraente si può procedere ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge n. 76/2020;

VISTO:

- l'art 43 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria della spesa autorizzata fino al 30/09/2020 con nota n. 35480 del 06/08/2020 Regione Siciliana Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Direttore Generale, in pregio ai propri compiti,

D E C R E T A

DI APPROVARE il Progetto di Servizio del progetto dei servizi di cui sopra per un importo complessivo di *Progetto temporale III°* per le prove è stata computata una spesa complessiva per un importo complessivo di **€. 276.025,63** di cui **€. 211.280,27** per il Servizio di prove posti a base d'asta comprensivi di **€. 6.369,27** per oneri e costi della sicurezza non soggetti a base d'asta, , ed **€. 64.745,36** per somme a disposizione della Stazione Appaltante ed IVA, con il seguente quadro tecnico Economico:

- Servizi a base d'asta	€.	204.911,00
- Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	4.335,54
- Per oneri sic. COVID-19 non soggetti a ribasso	€.	2.033,73

TOTALE SERZIO compresi On. Sic. €. **211.280,27**

Somme a disp. Amm.ne App.te

Per Iva al 22%	€.	46.481,66
Imprevisti 5% comprensivi di IVA	€.	12.888,10
Incentivi per funzione tecniche, c.3 art. 133 D.Lgs 50/2016 2%(0.80%)	€.	3.380,48
Incentivi per unzione tecniche, c.4 art. 133 D.Lgs 50/2016 2%(0.20)	€.	845,12
Contributo ANAC	€.	150,00
Polizza assicurativa Progettista-RUP- D.L. (ART. 24 D. Lgs 50/2016)	€.	1.000,00
TOT. SOMME A DISP.NE AMMINISTRAZIONE	€.	64.745,36

TOTALE IMPORTO DEI SERZI €. **276.025,63**

CON I SEGUENTI ELABORATI PROGETTUALI:

1. **Relazione tecnica generale;**
2. **Capitolato speciale d'appalto;**
3. **Elaborati grafici di progetto (planimetrie)**
4. **Elenco Prezzi;**
5. **Computo Metrico;**

DI PROCEDERE, per le motivazioni espone in premessa, all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata in conformità con l'art. 1 comma 2 lett.b) del d.l. 76 del 16/07/2020, ed ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso con l'applicazione dei parametri indicati nella lettera di invito;

DI APPROVARE la lettera di invito;

DI DARE ATTO

- **che** la procedura di gara, verrà svolta su piattaforma telematica, web all'indirizzo: <https://appalti-cas.maggiolicloud.it>;
- **che** il progetto esecutivo in parola risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 23, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **che** l'intervento rientra nella previsione del vigente Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche;

DI PRELEVARE l'importo di €. **276.025,63** dalle somme già impegnate nel cap 201 "costruzione autostrade ed impianti" di cui alla delibera 6/CS del 25/02/2013, nell'ambito delle Somme a Disposizione alla voce "Spese per accertamenti di laboratorio", **giusto impegno n. 43/2017 ed accertamento n. 1/2014 Cap 91E**. la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse portate dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013, dal Piano di salvaguardia PAC III, dalla Legge 295/98 e D.M. 773/2000 con scadenza delle obbligazioni in quanto ad €. 1.200.000,00 nel corso dell'esercizio finanziario 2020, €. 1.372.482,83 entro il 2021;

DI DARE ATTO che la commissione di gara sarà nominata con separato provvedimento Dirigenziale;

DI DARE MANDATO all'Ufficio Gare e Appalti affinché provveda alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento dei servizi nel rispetto delle procedure di cui sopra.

Il presente Decreto modifica e sostituisce il decreto 312/DG del 28/08/2020.

Allegati:

Elaborati progettuali

Lettera d'invito e disciplinare di gara

Il Direttore Generale
Ing. **Salvatore Minaldi**