



CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Esecuzione di un By-pass provvisorio della condotta idrica di proprietà del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione, gestita dall'IRSAP, interferente con il tracciato, autostradale A18 SR-GELA del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Rosolini-Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica" dell'Autostrada Siracusa-Gela in corrispondenza della SP 46 Ispica-Pozzallo.
Affidamento per l'esecuzione della fornitura di nolo per giorni tre (3) di Nolo per elettropompa HP 50, tubazioni, Gruppo elettrogeno ed operatore presso la Condotta IRSAP in territorio di Ispica.

Determina a contrarre. Smart CIG n Z632E5BBAC

DECRETO DIRIGENZIALE N. 344 /DG/2020 del 17 SET. 2020

PREMESSO:

- Che il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica, Viadotti Scardina e Salvia Modica secondo Tronco Autostradale Siracusa - Gela di Km. 19+498,15" è stato approvato con emissione dei decreti MIT n. 1086 - P del 09/11/2012 e n. 1452 - P del 14/02/2013.
- Che il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) a seguito della procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, ha affidato l'esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6 7 e 8 "Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica" secondo tronco dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela di Km 19+498,15" all'appaltatore costituito dal R.T.I.: SOCIETÀ ITALIA per CONDOTTE d'ACQUA S.p.A. (mandataria) con sede legale in Via Salaria - 1039 Roma - P.iva 00481000586, COSEDIL S.p.A. (mandante) con sede legale in via Principessa n. 22/A/1 - Santa Venerina (CT) - P.iva 00512340878.
- Che il contratto è stato stipulato tra il Consorzio Autostrade Siciliane ed il R.T.I. in data 17/07/2014 - rep. n. 807/2014 con l'importo contrattuale netto di € 215.660.900,97 - comprensivo di € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - sull'importo a base di gara di € 289.560.523,89, corrispondente ad un ribasso medio del 26,2302 %.
- Nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione era inserita quella riguardante le "Somme per interferenze oneri e servitù" per un importo di € 3.300.000,00 il cui onere della eliminazione è a carico del Consorzio.
- Nel predetto importo era prevista la spesa riguardante lo spostamento di un tratto della condotta idrica di gestione del Consorzio A.S.I. di Ragusa (IRSAP), che interferisce con il tracciato autostradale.
- Che con D.D.G. n. 232/DG/2020 è stato approvato il progetto per il Completamento dei lavori di spostamento della condotta idrica DN 500 di proprietà I.R.S.A.P., interferente con il tracciato della costruenda Autostrada A18 Siracusa-Gela del lotto unico funzionale 6+7 e 8 in corrispondenza delle pile 18 e 19 lotto 7 viadotto Salvia", avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 18,541%	€.	163.840,03	
Oneri per la sicurezza	€.	15.413,23	
Sommano lavori	€.	179.253,26	€.
			179.253,26

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Incentivi per funzionari tecnici c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016 2% (80%)	€.	3.464,72	
Incentivi per funzionari tecnici c.4 art. 113 D.Lgs 50/2016 2% (20%)	€.	866,18	
Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo	€.	3.000,00	
Contributo ANAC	€.	225,00	
Polizza assicurativa Progettista - RUP - D.L. (art. 24 D.Lgs 50/2016)	€.	3.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio, prove collaudo (IVA compresa)	€.	5.000,00	
Oneri conferimento a discarica - art. 16 c.1 DPR 207/2010 (IVA compresa)	€.	8.000,00	
Imprevisti 5% di A.1 + A.2 (IVA compresa)	€.	13.209,25	
Spese trasferte, missione, straordinario ufficio direzione lavori	€.	6.000,00	
I.V.A. su importo totale dei lavori (22% di A.1 + A.2)	€.	<u>39.435,72</u>	
	Sommano	€.	<u>82.200,87</u>
		€.	82.200,87
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€.	<u>261.454,13</u>
Importo da portare in economia		€.	45.496,08

- Che i lavori di che trattasi, sempre con il medesimo decreto, D.D.G. n. 232/DG/2020, sono stati affidati alla Ditta **DAMAR COSTRUZIONI SRL C.F. P.I. 03888260829** via Falcone e Borsellino 36 90035 – Marineo (PA), e gli stessi sono stati iniziati dalla medesima ditta in data 14/07/2020 giusto verbale di consegna sotto riserva di legge;
- Che i lavori di spostamento della condotta idrica DN 500 di proprietà I.R.S.A.P., sono in atto in fase di esecuzione;
- Che in atto è urgente ed indifferibile che la condotta idrica DN 500 di proprietà I.R.S.A.P. in argomento **per la data del 25/09/2020 venga svuotata**, ciò al fine di realizzare un By-Pass che permetta lo scavo della pila n. 19 pista verso Siracusa, del viadotto Salvia;
- Che la realizzazione della Pila n. 19 è urgente e necessaria, per il rispetto del cronoprogramma contrattuale e anche per la programmazione dello spostamento del carrozzone di costruzione del viadotto Salvia, che il mancato rispetto dei tempi provocherebbe, contenziosi tra questa Amministrazione e le imprese esecutrici, oltre al rispetto dei tempi costruttivi, da rispettare per la buona riuscita di detta infrastruttura "Viadotto Salvia".

CONSIDERATO:

- **Che** è urgente ed indifferibile la realizzazione del By-pass nella condotta idrica DN 500 di proprietà I.R.S.A.P. in argomento **per la data del 25/09/2020**;
 - **Che** con provvedimento n. 27043/2020 del 14/09/2020 ha autorizzato questo C.A.S. ad eseguire il By-pass di cui sopra condizionando che se i lavori dovessero iniziare prima del mese di novembre 2020, è necessario che il C.A.S. a propri cure e peso provveda alla fornitura di nolo per elettropompa completa di tubazione, gruppo elettrogeno ed operatore da installare presso il pozzo denominato 1;
 - **Che** a seguito di tale condizione questo CAS, con nota prot. 22211/20, ha comunicato la propria disponibilità al rispetto di tale condizione in quanto il By-pass deve essere realizzato entro il giorno 25/09/2020;
 - **Che** da una stima analitica per il fabbisogno giornaliero del nolo richiesto nella condizione del N.O. Irsap, è stata calcolata una spesa di €. 4.000,00 al giorno più iva per una spesa totale di 12.000,00 più iva al 22% pari ad €. 2.640,00 quindi per una spesa totale di €. 14.640,00;
 - **Che** l'Irsap ha fatto pervenire preventivo offerta per la fornitura del nolo in condizione, che è stata assunta con prot. n. 22254/2020, il preventivo è riferito al giorno pari ad €. 3.200,00 + iva per giorni 3 porta ad una spesa totale di €. 9.600,00 più iva, la cui iva al 22% è pari ad €. 2.112,00 per un totale complessivo di €. 11.712,00.
 - Per quanto sopra l'importo totale del presente servizio ammonta per giorni 3 ad **€.**
- 11.712,00 iva compresa.**

VISTI:

- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità all'esecuzione dei lavori di ripristino di cui in oggetto;
- l'art.36 comma 2 lett. "a" del D.L.gs 18/04/2016 n.50 e, ss.mm.ii. che, per affidamenti di importo inferiore ad €.40.000 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016;
- Visto il preventivo della Ditta GF impianti sas con sede in C.da Cava Gucciardo-Serrauccelli, 5/a -97015 Modica (RG) P.I. 01205800889 info@gfimpianti.net , fornito da IRSAP Ragusa ed assunto in protocollo cn il n. 22254 del 17/09/2020 di €. 3.200,00 che risulta congruo e più conveniente a quanto stimato sopra.

VISTO L'art. 43 del D.Lgs 118/2001 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTA La nota 14599 del 06/04/2020 Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti che autorizza il Consorzio alla gestione provvisoria el Bilancio per l'esercizio 2020 sino al 31 Luglio 2020;

VISTA La nota 35480 del 06/08/2020 Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti che autorizza il Consorzio alla gestione provvisoria el Bilancio per l'esercizio 2020 sino al 30 Settembre 2020;

VISTO che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Direttore Generale in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO che le premesse, e che il preventivo ed il relativo N.O. autorizzativo dell'IRSAP, qui allegate, sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

Art. 2) APPROVARE il preventivo della GF impianti sas con sede in C. da Cava Gucciardo-Serrauccelli, 5/a -97015 Modica (RG) P.I. 01205800889 info@gfimpianti.net per mezzo dell'IRSAP;

Art. 3) Dare atto che la somma complessiva di **€. 11.712.00 IVA compresa**, necessaria alla copertura finanziaria per la realizzazione della suddetta prestazione, sarà prelevata dall'impegno 3/2017 giusta delibera 6/CS del 25/02/2013 cap. 201, accertamento 1/201 capitolo 91/E del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2020/2022 giusta decreto 223/DG del 22.06.2020;

Art. 4) DISPORRE che all'affidamento dei servizi in argomento si è provveduto ai sensi l'art.36 comma 2 lett. "a" del D.L.gs 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., che, per affidamenti di importo inferiore ad €.40.000 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016.

Art. 5) AFFIDARE la fornitura del servizio GF impianti sas con sede in C. da Cava Gucciardo-Serrauccelli, 5/a -97015 Modica (RG) P.I. 01205800889 info@gfimpianti.net, per la somma complessiva di **€. 11.712.00 IVA compresa**, sotto l'osservanza tecnica della D.L. dei lavori di spostamento della condotta idrica DN 500 di proprietà I.R.S.A.P. affidati alla **DAMAR COSTRUZIONI SRL C.F. P.I. 03888260829** via Falcone e Borsellino 36 90035 – Marineo (PA), e sotto l'osservanza dei tecnici IRSAP della UP di Ragusa;

Art. 6) DARE ATTO che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà nel corso del 2020.



Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

