



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

2007/2013

OGGETTO: "Lavori per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del "VIADOTTO RITIRO" sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua".

(CUP B47H13001170007 – Codice Id. Caronte SI 1 12244).

Prove obbligatorie sui materiali da costruzione relative alle coppie di serraggio delle giunzioni bullonate e ai controlli non distruttivi sulle saldature – CIG: 8298857172

PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 04 /DATE/2021 del 18 GEN 2021

PREMESSO:

- CHE con delibera del Consiglio Direttivo di questo Ente n. 12/CD del 26/06/2014, tra l'altro, si è preso atto del Decreto **prot n. 5392 del 16/06/2014** con il quale il MIT-SVCA ha approvato il progetto di livello definitivo relativo ai *Lavori per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del "VIADOTTO RITIRO" sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, ...*, dell'importo complessivo € 60.006.195,55;
- CHE con delibera del Consiglio direttivo di questo Ente n. 28/CD del 18/12/2014 si è preso atto del Decreto del Dirigente Generale della Regione Siciliana, *Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9° Infrastrutture Viarie – Sicurezza stradale*, **n. 1975 del 6/08/2014**, con il quale è stato cofinanziato l'intervento in oggetto per un importo pari a € 29.761.989,60, oltre IVA, giusti fondi assegnati al CAS dalla Regione Siciliana con delibera di G.R. n. 145 del 22/4/13, confermata con successiva delibera G.R. n. 148 del 17/6/14, a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 62 del 3/8/11;
- CHE con la medesima delibera di cui sopra si è preso atto che per € 30.244.255,93, oltre IVA, l'intervento è finanziato con fondi di bilancio del Consorzio;
- CHE con delibera del Consiglio direttivo di questo Ente n. 32/CD del 19/12/2014, tra l'altro, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto legislativo n. 163/2006, definitivamente aggiudicatario dell'appalto il concorrente **TOTO Costruzioni Generali S.p.A.**, con sede in Viale Abruzzo, 410 C.P. 101 - 66100 – CHIETI – P.I. 02208250692;
- CHE con contratto Rep. CAS n. 817/2015 del 17 giugno 2015 il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha affidato alla **TOTO Costruzioni Generali S.p.A.**, con sede in Viale Abruzzo, 410 C.P. 101 - 66100 – CHIETI – P.I. 02208250692, l'appalto in oggetto, all'importo netto contrattuale pari ad Euro 43.522.943,18, oltre IVA;
- CHE, ai sensi delle vigenti norme in materia, è onere della Stazione Appaltante provvedere all'esecuzione di alcune tipologie di prove di laboratorio, le cui modalità esecutive sono espressamente descritte nel CSA;
- CHE con nota prot. n. 128/DL/2020 del 11/06/2020 il Direttore dei Lavori ha rappresentato l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio per le prove sulle saldature degli elementi in corso di assemblaggio in cantiere;

CONSIDERATO:

- ☛ CHE, per l'esecuzione delle suddette prove obbligatorie sui materiali da costruzione, il Direttore dei lavori ha redatto e trasmesso a questo Ente in data 21/09/2020 con nota prot. N. 194/DL/2020, apposita progettazione esecutiva del servizio di cui al seguente quadro economico:

A) SERVIZIO Prove obbligatorie sui materiali da costruzione relative alle coppie di serraggio delle giunzioni bullonate e ai controlli non distruttivi sulle saldature		
A1) a misura	€ 178.649,40	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Per imprevisti (<10% A)	€ 17.864,94	
Sommano	€ 196.514,34	€ 196.514,34
IVA 22% di A+B		€ 43.233,15
IMPORTO TOTALE DEL Servizio		€ 239.747,49

RILEVATO:

- ☛ CHE con Decreto Dirigenziale n. 227/DATE/2020 del 16/07/2020, tra l'altro, è stato approvato il progetto del servizio di cui in oggetto, è stato disposto che all'affidamento del servizio in argomento si provvederà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "b" del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. (Decreto Semplificazione Luglio 2020) e si è dato atto che all'importo complessivo di € 239.747,49 sarà data copertura ricorrendo alla voce "B10 Prove di laboratorio e verifiche tecniche" di cui alle somme a disposizione del quadro economico della perizia di variante e suppletiva approvata con decreto dirigenziale n. 176/DG/2020 del 24/04/2020;
- ☛ CHE con verbali di gara n.1 del 26/10/2020 e n. 2 del 30/10/2020 il servizio è stato aggiudicato alla ditta **4 Emme Service Spa**, con sede legale in Via Luis Zuegg, 20 Bolzano P. Iva 01288130212 che ha offerto un ribasso del 47,777% sull'importo a base d'asta di € 178.649,40 determinando, pertanto, un importo del servizio pari ad € 93.296,08 oltre iva;
- ☛ CHE pertanto il nuovo quadro economico risulta quello di seguito riportato:

A) SERVIZIO Prove obbligatorie sui materiali da costruzione relative alle coppie di serraggio delle giunzioni bullonate e ai controlli non distruttivi sulle saldature		
A1) a misura al netto del ribasso d'asta del 47,777%	€ 93.296,08	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Per imprevisti (<10% A)	€ 17.864,94	
Sommano	€ 111.161,02	€ 111.161,02
IVA 22% di A+B		€ 24.455,42
IMPORTO TOTALE DEL Servizio		€ 135.616,44

- ☛ CHE con nota prot. N 28269 del 23/11/2020, a seguito dell'acquisizione dei verbali di gara, questo Ente ha richiesto la documentazione a comprova dei requisiti speciali previsti nella lettera d'invito;
- ☛ CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 29214 del 2/12/2020 la ditta 4EMME ha riscontrato la richiesta avanzata da questo Ente;

VISTI

- ✓ l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità all'esecuzione del servizio;
- ✓ D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. (Decreto Semplificazione Luglio 2020);
- ✓ Le Linee Guida ANAC n. 3 e n. 4;

VISTA la nota prot. n. 1749 del 13/01/2021 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2021, sino al 30/04/2021;

ATTESO CHE, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2, spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa,

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO ED APPROVARE GLI ATTI DI GARA relativi al servizio: "Prove obbligatorie sui materiali da costruzione relative alle coppie di serraggio delle giunzioni bullonate e ai controlli non distruttivi sulle saldature" nell'ambito dei *Lavori per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del "VIADOTTO RITIRO" sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua*" e di aggiudicare l'appalto del servizio all'operatore economico **4 Emme Service Spa**, con sede legale in Via Luis Zuegg, 20 Bolzano P. Iva 01288130212 che ha offerto un ribasso del 47,777% sull'importo a base d'asta di € 178.649,40 determinando, pertanto, un importo del servizio pari ad **€ 93.296,08** oltre iva;

Art.2) DI DARE ATTO, altresì, che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016, dopo l'acquisizione delle verifiche con esito positivo prescritte dalla vigente normativa in capo al predetto operatore economico;

Art.3) DI DARE ATTO che, presumibilmente, la liquidazione della somma avverrà entro il mese di Giugno 2021, ricorrendo alla voce "B10 Prove di laboratorio e verifiche tecniche" di cui alle somme a disposizione del quadro economico della perizia di variante e suppletiva approvata con decreto dirigenziale n. 176/DG/2020 del 24/04/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Anna Sidoti

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi