

OGGETTO: Fornitura, posa in opera e riempimento serbatoi di accumulo idrico (capienza 10mc cad.) in prossimità degli imbocchi delle Gallerie della rete TEN-T lungo l'autostrada A18 Messina Catania e A20 Messina Palermo, secondo quanto previsto Atto di Diffida del 06.02.2020 - MT.08 Misure temporanee per la limitazione dell'esercizio, ex art.4 comma 10 del Dlgs 264/06 Allegato B

Approvazione Progetto Esecutivo, Prenotazione somme ed Affidamento fornitura.

Determina a contrarre. CIG n _____

DECRETO DIRIGENZIALE N. 17 /DATE/2021 del 25 GEN 2021

IL DIRIGENTE AREA TECNICA ED ESERCIZIO

PREMESSO CHE:

- Il "Consorzio Autostrade Siciliane" (CAS) ha in concessione circa 298,4 km di rete autostradale, attualmente in esercizio: lungo le tratte A18 Catania-Messina / Siracusa-Gela ed A20 Palermo-Messina, ricadono complessivi 135,861 km di gallerie così ripartite:
 - Autostrada A20: circa 117,963 km di gallerie
 - Autostrada A18: circa 17,898 km di gallerie
- il periodo di costruzione di queste gallerie, almeno per la gran parte, risale ai primi anni settanta e le tipologie costruttive si differenziano per tratti in artificiale e tratti in naturale: complessivamente è possibile annoverare n.40 gallerie di lunghezza superiore a 500m, di cui:
 - n.5 site lungo la A18 Messina-Catania
 - n.35 site lungo la A20 Messina-Palermo
- Il CAS ha attivato un processo di adeguamento strutturale ed impiantistico di tutte le gallerie, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di adeguarle al D.Lgs. n. 264/2006;

CONSIDERATO CHE:

- nelle more di adeguamento delle suddette gallerie al D.Lgs. n. 264/2006, conformemente a quanto disposto dalla Commissione Permanente Gallerie con Atto di diffida del 6 Febbraio 2020, è necessario attuare le "Misure transitorie di limitazione dell'esercizio";
- la Misura MT08 prevede una riserva di "Approvvigionamento idrico sufficiente a disponibilità immediata" per le gallerie non conformi al requisito 2.11 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 264/2006;

VISTO

- La "Convenzione per l'istituzione di Presidii di sorveglianza antincendio lungo le autostrade A18 (Messina - Catania) e A20 (Messina - Palermo)" sottoscritta tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia;
- Il verbale del "Consiglio Superiore LL.PP." prot.10359 del 30.12.2020

CONSIDERATO CHE

- con nota 1735/DG del 30/12/2020, l'ing. Lola Gugliandolo è stata nominata R.U.P. della prestazione in oggetto;
- è necessario affidare con urgenza la prestazione relativa alla fornitura, posa in opera e riempimento serbatoi di accumulo idrico (capienza 10mc cad.) in prossimità degli imbocchi delle Gallerie della rete TEN-T lungo l'autostrada A18-Messina Catania e A20-Messina Palermo allo scopo di implementare, con riferimento alle misure temporanee MT08 di limitazioni di esercizio" di cui all'Allegato B dell'atto di diffida della Commissione del 6 Febbraio 2020, una riserva di "Approvvigionamento idrico sufficiente a disponibilità immediata" per le gallerie non conformi al requisito 2.11 dell'Allegato 2 del D.Lgs 264/2006 che l'importo presunto stimato della prestazione (fornitura, posa in opera e riempimento) in oggetto così come relazionato dal RUP è pari ad € 203.243,17 oltre IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo totale presunto pari ad € 271.838,68;



- che con nota 1739/DG del 30/12/2020 è stato conferito incarico di progettista al Geom. Amedeo Branca – dipendente del Consorzio
- che il professionista di cui sopra in data 15/01/2021 ha presentato il relativo progetto di cui al seguente Quadro Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 201.607,42
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.635,75
	Sommano i lavori al lordo degli oneri	€ 203.243,17
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Spese generali	€ 1.625,95
B2)	Imprevisti (circa 4,00%)	€ 8.129,73
B3)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	B3.1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.542,70
	B3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 5.015,96
	B3.3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 2.006,39
	B3.4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 1.203,84
	B3.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2, B3.3 e B3.4	€ 2.211,20
B4)	I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A+B1+B2)	€ 46.859,75
	Totale somme a disposizione	€ 68.595,51
IMPORTO TOTALE		€ 271.838,68

VISTO

- il Verbale di Verifica e Validazione effettuato dal Responsabile del Procedimento ing. Lola Gugliandolo in contraddittorio con il Progettista Geom. Amedeo Branca in data 15/01/2021;
- la lettera di invito allegata;
- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità all'esecuzione della prestazione di cui in oggetto;

VISTO:

- l'art 43 del D.lgs.118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria della spesa autorizzata fino al 30/04/2021 con nota n. 1749 del 13/01/2021 Regione Siciliana Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

VISTO che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

Art. 2) APPROVARE il progetto relativo alla "Fornitura, posa in opera e riempimento serbatoi di accumulo idrico (capienza 10mc cad.) in prossimità degli imbocchi delle Gallerie della rete TEN-T lungo l'autostrada A18 Messina Catania e A20 Messina Palermo", secondo quanto previsto Atto di Diffida del 06.02.2020 MT.08 *Misure temporanee per la limitazione dell'esercizio, ex art.4 comma 10 del Dlgs 264/06 Allegato B*, per una spesa pari ad €. **203.243,17** oltre IVA e somme a disposizione

dell'Amministrazione per un importo totale presunto pari ad €. 271.838,68 come specificato nel seguente Quadro Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 201.607,42
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.635,75
	Sommano i lavori al lordo degli oneri	€ 203.243,17
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Spese generali	€ 1.625,95
B2)	Imprevisti (circa 4,00%)	€ 8.129,73
B3)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	B3.1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.542,70
	B3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 5.015,96
	B3.3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 2.006,39
	B3.4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 1.203,84
	B3.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2, B3.3 e B3.4	€ 2.211,20
B4)	I.V.A. (22%) , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A+B1+B2)	€ 46.859,75
	Totale somme a disposizione	€ 68.595,51
IMPORTO TOTALE		€ 271.838,68

Art. 3) APPROVARE lo schema di lettera d'invito a presentare offerta, allegata al presente decreto;

Art. 4) DI PRENOTARE, data l'urgenza e l'indifferibilità della prestazione, la somma complessiva di €. 271.838,68 , necessaria alla copertura finanziaria per la realizzazione delle suddette prestazioni, sul capitolo 204 (manutenzione straordinaria autostrada ed impianti) del redigendo bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio finanziario 2021;

Art. 5) DISPORRE che all'affidamento delle prestazioni in argomento si provvederà ai sensi l'art.36 comma 2 lett. "b" del D.L.gs 18/04/206 n.50 come modificato con la legge 120 del 11/09/2020 che prevede una "procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Art. 6) DARE ATTO che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà presumibilmente in unico SAL nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

Art. 7) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, ed al RUP e di pubblicarlo nel sito del Consorzio.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

VISTO: Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi