



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: *“Lavori di ricostruzione dei Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) e n. 4 al Km 29+339 ricadente nel Comune di Venetico (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA”.* CIG n. 8473639C1A

PRESA ATTO VERBALE E AGGIUDICAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 18 /DATE/2021 del 25 GEN 2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO

PREMESSO:

- CHE con Decreto di sequestro Preventivo N. 1404/2020 R.G.N.R. Mod. 21 – N. 1106/2020 R.G. GIP del 30/03/2020, notificato giusta pec del 04/04/2020 prot. N. 8861, sono stati sequestrati i cavalcavia n. 3, sul quale insiste la strada provinciale n. 55 Spadafora - S. Martino, ubicato al km 27+940 dell'autostrada ME-PA, in territorio del Comune di Spadafora, e n. 4, sul quale insiste la strada comunale Beviola, ubicato al km 29+339 dell'autostrada Messina-Palermo, in territorio del Comune di Venetico, per ammaloramenti che ne hanno ridotto la capacità portante;
- CHE con il suddetto decreto, tra l'altro, è stata data delega per l'esecuzione dello stesso alla *“Sezione Polizia Stradale di Messina”*, autorizzando contestualmente *“l'esecuzione di tutte le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di tutti gli interventi funzionali al ripristino delle strutture dei sovrappassi, previa comunicazione alla Sezione Polizia Stradale di Messina, che provvederà ad EFFETTUARE periodici controlli allo scopo di monitorare lo svolgimento delle predette attività”* e sono stati nominati custodi delle strutture sottoposte a sequestro *“i responsabili pro tempore dell'Area Tecnica dei Comuni rispettivamente interessati (Spadafora e Venetico)”*;
- CHE a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui all'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della tratta autostradale A/20 in corrispondenza dei cavalcavia n. 3 e n. 4 rispettivamente ubicati al Km 27+940 e Km 29+339 i suddetti cavalcavia sono stati demoliti e che occorre procedere alla relativa ricostruzione;
- CHE con nota prot. n. 1094/DG del 31/07/2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Anna Sidoti, dipendente del Consorzio per le Autostrade Siciliane per i *“Lavori di ricostruzione dei Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) e n. 4 al Km 29+339 ricadente nel Comune di Venetico (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA”* in aggiunta all'incarico relativo all'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della tratta autostradale A/20 in corrispondenza dei cavalcavia n. 3 e n. 4 rispettivamente ubicati al Km 27+940 e Km 29+339;
- CHE con Decreto Dirigenziale n. 328/DG/2020 del 9/09/2020 e successiva sottoscrizione del relativo disciplinare in data 11/09/2020 è stato conferito l'incarico di Progettista, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per i *“Lavori di ricostruzione dei Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) e n. 4 al Km 29+339 ricadente nel Comune di Venetico (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA”*, alla Società *“Bosco Ingegneri Associati”* dell'Ing. Luigi Bosco, con sede in Corso Martiri della Libertà, n. 38 – Catania, P. IVA: 03321890877, PEC: lbosco@ingg191.it, giusto decreto a contrarre n. 295/DG/2020 del 7/08/2020;
- CHE con nota prot. n. 141375/DRT del 29/09/2020 il Dipartimento Regionale Tecnico ha autorizzato il Dott. Geologo Michele Dipasquale, funzionario del Servizio Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso il Servizio Ufficio del Genio Civile di Ragusa, all'espletamento dell'attività di consulenza geologica e di progettazione e direzione dei lavori in ambito geologico per gli interventi urgenti da eseguire sui cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) e n. 4 al Km 29+339 ricadente nel Comune di Venetico (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA in estensione alla Convenzione già stipulata con questo Ente;



CONSIDERATO CHE con e-mail in data 08/10/2020 il progettista incaricato Dott. Michele Dipasquale ha trasmesso il progetto del servizio delle Indagini geognostiche e geotecniche occorrenti per la progettazione esecutiva dei "Lavori di ricostruzione dei Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) e n. 4 al Km 29+339 ricadente nel Comune di Venetico (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA" comprendente i seguenti elaborati:

- ✚ Relazione Geologica preliminare e programma indagini geognostiche;
- ✚ Elenco prezzi;
- ✚ Computo Metrico Estimativo;
- ✚ Quadro economico;
- ✚ Capitolato d'appalto;

VISTO il progetto relativo al servizio inerente alle Indagini geognostiche e geotecniche occorrenti per la progettazione esecutiva dei "Lavori di ricostruzione dei Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) e n. 4 al Km 29+339 ricadente nel Comune di Venetico (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA", per un importo complessivo di **€ 64.900,30** compreso IVA di cui al seguente quadro economico:

A) SERVIZIO indagini		
A1) a misura	€ 48.763,33	
A2) costi sicurezza	€ 980,00	
TOTALE	€ 49.743,33	€ 49.743,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Per imprevisti (<5% A)	€ 2.438,17	
B2) Spese tecniche di cui al D. Lgs. N. 50/2016 art. 113, comma 2	€ 975,27	
B3) Assicurazione progettisti di cui al D. Lgs. N. 50/2016 art. 24 comma 4	€ 800,00	
B4) IVA 22% di A	€ 10.943,53	
TOTALE	€ 15.156,97	€ 15.156,97
IMPORTO TOTALE DEL Servizio		€ 64.900,30

CONSIDERATO:

- ☑ CHE con Decreto Dirigenziale n. 433/DATE del 23/10/2020 è stata approvata, tra l'altro, la procedura di gara per l'affidamento diretto del servizio di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell'11/09/2020 di conversione del Decreto Legislativo n. 76/2020;
- ☑ CHE successivamente tale procedura è stata indetta ed avviata attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: <https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> dall'ufficio gare e appalti dell'Ente;
- ☑ CHE in data 7/01/2021 è stata trasmessa a questo RUP un'email contenente fac simile di verbale con l'indicazione di procedere alla predisposizione dello stesso, alla richiesta verifiche ex art. 80, alla predisposizione del verbale di presa atto, ...;
- ☑ CHE in data 21/01/2021 si è proceduto all'acquisizione del plico digitale contenente la domanda di partecipazione pervenuta da parte dell'unica ditta invitata a presentare offerta da parte dell'Ente, così come rappresentato e per il tramite dell'ufficio gare;
- ☑ CHE con verbale datato 22/01/2021 il servizio è stato affidato alla ditta S.G.M. SOCIETÀ GEOGNOSTICA MEDITERRANEA S.r.l., con sede legale in Catania, Via Umberto 196 - Partita IVA 03917900874, che ha offerto il ribasso del 18,001% sull'importo a base d'asta pari ad € 39.985,44 oltre oneri della sicurezza pari ad € 980,00 per un importo complessivo di € 40.965,44 oltre Iva;

☒ CHE, pertanto, il nuovo quadro economico risulta quello di seguito riportato:

A) SERVIZIO indagini		
A1) a misura al netto del ribasso d'asta del 18,001%	€ 39.985,44	
A2) costi sicurezza	€ 980,00	
TOTALE	€ 40.965,44	€ 40.965,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Per imprevisti (<5% A)	€ 2.438,17	
B2) Spese tecniche di cui al D. Lgs. N. 50/2016 art. 113, comma 2	€ 975,27	
B3) Assicurazione progettisti di cui al D. Lgs. N. 50/2016 art. 24 comma 4	€ 800,00	
B4) IVA 22% di A	€ 9.012,40	
TOTALE	€ 13.225,84	€ 13.225,84
IMPORTO TOTALE DEL Servizio		€ 54.191,28

VISTI

- ✓ l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità all'esecuzione del servizio;
- ✓ la nota prot. N. 011/SID del 22/01/2021 con la quale il RUP ha trasmesso copia del verbale in data 22/01/2021 all'ufficio gare e appalti per quanto di competenza e per la verifica dei requisiti art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- ✓ D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. (Legge n. 120/2020);
- ✓ Le Linee Guida ANAC n. 3 e n. 4;
- ✓ la nota prot. n. 1749 del 13/01/2021 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2021, sino al 30/04/2021;

ATTESO CHE, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2, spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

RITENUTO CHE trattasi di spese urgenti e indifferibili e che la mancata effettuazione della spesa da effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa,

DECRETA

Art. 1) DI DARE ATTO ED APPROVARE GLI ATTI DI GARA relativi al servizio inerente alle Indagini geognostiche e geotecniche occorrenti per la progettazione esecutiva dei "Lavori di ricostruzione dei Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) e n. 4 al Km 29+339 ricadente nel Comune di Venetico (ME) dell'Autostrada A/20 ME-PA", e di aggiudicare l'appalto del servizio all'operatore economico **S.G.M. SOCIETÀ GEOGNOSTICA MEDITERRANEA S.r.l.**, con sede legale in Catania, Via Umberto 16 - Partita IVA 03917900874, che ha offerto il ribasso del 18,001% sull'importo a base d'asta pari ad € 39.985,44 oltre oneri della sicurezza pari ad € 980,00 per un importo complessivo di € 40.965,44 oltre Iva;

Art.2) DI DARE ATTO, altresì, che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016, dopo l'acquisizione delle verifiche con esito positivo prescritte dalla vigente normativa in capo al predetto operatore economico;

Art.3) DI DARE ATTO che, presumibilmente, la liquidazione della somma avverrà nel corso dell'esercizio finanziario 2021, ricorrendo all'impegno sul cap. 204 del bilancio pluriennale 2020/2022, che dovrà essere rimodulato a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta in complessivi € 54.191,28.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Anna Sidoti

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it