



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER LA RIMOZIONE DELLE PARZIALIZZAZIONI LUNGO LA TRATTA
AUTOSTRADALE A20 – BARCELLONA P.G. - BUONFORNELLO. CIG: 8643113A79

PRESA ATTO VERBALE E AGGIUDICAZIONE.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 131 /DATE/2021 del 11 MAR 2021

PREMESSO:

☛ **CHE** a seguito di segnalazioni, rilevazione di incidenti e conseguente ricognizione generale dei luoghi eseguita alla presenza dei responsabili della manutenzione, della sicurezza e assistenza al traffico e della Polizia Stradale è emersa la necessità, l'urgenza e l'improcrastinabilità dei lavori relativi agli *"Interventi urgenti per la rimozione delle parzializzazioni lungo la tratta autostradale A/20 – Barcellona P.G. - Buonfornello"* al fine di porre in essere quanto necessario per la messa in sicurezza e per far fronte a situazioni di emergenza e di pubblica incolumità, come da richieste e segnalazioni agli atti;

CONSIDERATO:

- ✓ **CHE**, pertanto, sono state accertate le circostanze che rendono immediato ed urgente l'intervento e che non hanno consentito alcuno indugio nel porre in essere tutto quanto necessario ed indispensabile al fine di rimuovere lo stato di emergenza e di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità come emerso da una ricognizione generale dei luoghi;
- ✓ **CHE** il Consorzio per le Autostrade Siciliane non dispone al proprio interno, dei mezzi e delle risorse umane o imprese necessarie a garantire l'eliminazione del pericolo e la contestuale messa in sicurezza;
- ✓ **CHE** si è venuti alla determinazione di procedere alla realizzazione degli interventi come convenuto nel corso dei sopralluoghi e intercorsi verbali successivi;
- ✓ **CHE** si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente nonché spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale;
- ✓ **CHE** lo stato di fatto può determinare, inoltre, seri disagi e situazioni di pericolo agli utenti in transito e agli utenti in genere;

RILEVATO CHE occorre far fronte alle emergenze in maniera urgente ed indifferibile al fine di mettere in pristino le regolari condizioni di funzionalità e di sicurezza della viabilità, come emerge dall'ampia documentazione grafica, fotografica e amministrativa agli atti nonché dai sopralluoghi effettuati dai tecnici direttamente, dalle segnalazioni al centro radio e dalla nota della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale Messina prot. n. 20001380.190.2 (240 V.ME) del 25/01/2021;

DATO ATTO CHE con prot. n.176/DG datata 11/02/2021 l'Ing. Anna Sidoti è stata nominata RUP e con nota prot. n. 181/DG del 15/02/2021 l'Ing. Giovanna Grinciari è stata nominata progettista per l'intervento in oggetto;

VISTO il progetto di livello esecutivo, datato 16.02.2021, per gli *“Interventi urgenti per la rimozione delle parzializzazioni lungo la tratta autostradale A/20 – Barcellona P.G. - Buonfornello”*, in atti depositato ed al quale integralmente si rimanda, così come validato dal RUP, dal quale si desume il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
A1) Importo lavori	€ 138.054,80	
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.141,64	
A3) Importo complessivo (A1 + A2)	€ 142.196,44	€ 142.196,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Per competenze tecniche	€ 2.843,93	
B2) Per imprevisti ed arrotondamenti (5% su A3)	€ 7.095,60	
B3) Per supporto DL, misura e contabilità E VERIFICHE E CONTROLLI	€ 15.000,00	
B4) Per IVA sui lavori (22% su A3)	€ 31.283,22	
Importo complessivo somme a disposizione	€ 56.222,75	€ 56.222,75
IMPORTO TOTALE complessivo		€ 198.419,19

CONSIDERATO:

- ☒ CHE con Decreto Dirigenziale n. 77/DATE del 19/02/2021 è stata approvata, tra l'altro, la procedura di gara per l'affidamento diretto dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell'11/09/2020 di conversione del Decreto Legislativo n. 76/2020;
- ☒ CHE successivamente tale procedura è stata indetta ed avviata attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: <https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> dall'ufficio gare e appalti dell'Ente;
- ☒ CHE in data 08/03/2021 si è proceduto all'acquisizione del plico digitale contenente la domanda di partecipazione pervenuta da parte dell'unica ditta invitata a presentare offerta da parte dell'Ente, così come rappresentato e per il tramite dell'ufficio gare;
- ☒ CHE con verbale datato 08/03/2021 i lavori sono stati affidati alla “Ditta S.IL.CO. S.R.L.” con sede legale in Via Ammiraglio Umberto Cagni, n. 61 CAP: 90146 – PALERMO – Cod. Fisc. 05966670829, che ha offerto il ribasso del 13,333% sull'importo a base d'asta pari ad € 138.054,80 oltre oneri della sicurezza pari ad € 4.141,64 per un importo complessivo di € 142.196,44 oltre Iva;
- ☒ CHE, pertanto, il nuovo quadro economico risulta quello di seguito riportato:

A) LAVORI		
A1) Importo lavori	€ 119.647,95	
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.141,64	
A3) Importo complessivo (A1 + A2)	€ 123.789,59	€ 123.789,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Per competenze tecniche	€ 2.843,93	
B2) Per imprevisti ed arrotondamenti (5% su A3)	€ 7.095,60	
B3) Per supporto DL, misura e contabilità E VERIFICHE E CONTROLLI	€ 15.000,00	
B4) Per IVA sui lavori (22% su A3)	€ 27.233,71	
Importo complessivo somme a disposizione	€ 52.173,24	€ 52.173,24
IMPORTO TOTALE complessivo		€ 175.962,83

VISTI

- ✓ l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- ✓ la nota prot. N. 022/SID del 08/03/2021 con la quale il RUP ha trasmesso copia del verbale in data 08/03/2021 all'ufficio gare e appalti per quanto di competenza e per la verifica dei requisiti art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- ✓ D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. (Legge n. 120/2020);
- ✓ Le Linee Guida ANAC n. 3 e n. 4;
- ✓ la nota prot. n. 1749 del 13/01/2021 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2021, sino al 30/04/2021;

ATTESO CHE, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2, spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

RITENUTO CHE trattasi di spese urgenti e indifferibili e che la mancata effettuazione della spesa da effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa,

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO ED APPROVARE GLI ATTI DI GARA relativi agli "*Interventi urgenti per la rimozione delle parzializzazioni lungo la tratta autostradale A/20 – Barcellona P.G. - Buonfornello*", e di aggiudicare l'appalto del servizio all'operatore economico Ditta S.I.L.CO. S.R.L., con sede legale in Via Ammiraglio Umberto Cagni, n. 61 CAP: 90146 – PALERMO – Cod. Fisc. 05966670829, che ha offerto il ribasso del 13,333% sull'importo a base d'asta pari ad € 138.054,80 oltre oneri della sicurezza pari ad € 4.141,64 per un importo complessivo di € 142.196,44 oltre Iva;

Art.2) DI DARE ATTO, altresì, che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016, dopo l'acquisizione delle verifiche con esito positivo prescritte dalla vigente normativa in capo al predetto operatore economico;

Art.3) DI DARE ATTO che, presumibilmente, la liquidazione della somma avverrà nel corso dell'esercizio finanziario 2021, ricorrendo all'impegno n. 27 sul cap. 48 del bilancio pluriennale 2021/2023, che dovrà essere rimodulato a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta in complessivi **€ 175.962,83**.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Anna Sidoti

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi