

Messina

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori per i *"Lavori di completamento impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria CAPO D'ORLANDO, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza della galleria Capo D'Orlando, sia monte che valle.*

CIG: ZC790917D7 - Gara CAS cod. interno G00235

Presa Atto verbale di Gara CSE, Approvazione Disciplinare di incarico e Aggiornamento Quadro Economico

DECRETO DIRIGENZIALE N. 260 /DATE del 14 APR 2021

PREMESSO CHE:

- con delibere n. 11/CD del 13.06.2014 e successiva rettifica n. 14/CD del 11.07.2014, il Consiglio Direttivo del CAS ha preso atto del decreto del MIT-SVCA n.4786 del 27.05.2014 ed approvato le procedure di gara del progetto esecutivo per gli *"interventi per la messa in sicurezza della galleria Capo D'Orlando, sia monte che valle, riguardante il consolidamento delle pareti, delle calotte e la riqualificazione ed adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa vigente: impianti di ventilazione, illuminazione, antincendio e gestione automatizzata della galleria"*;
- i lavori sono stati consegnati alla stessa ATI Notari – Bruno in data 16.07.2015;
- in data 12 Settembre 2018 gli stessi sono stati collaudati;
- il progetto dei lavori di completamento in oggetto è stato redatto al fine di adeguare gli impianti della galleria Capo D'Orlando, alla vigente normativa, ed in particolare mediante la realizzazione di un impianto di supervisione e telecontrollo;
- al fine della redazione del progetto in oggetto, con il decreto 301/DG del 11/09/2017, è stato affidato l'incarico di progettista di livello esecutivo e CSP all'ing. Salvatore Volo;
- con la nota del 31/10/2018 l'Ing. Salvatore Minaldi è stato nominato R.U.P. dei lavori in oggetto;
- in data 06/12/2019 con la nota 31972 è stato trasmesso alla Commissione Permanente per le Gallerie il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo pari a **€ 1.223.665,23 di cui € 830.606,93 per lavori compreso oneri per la sicurezza e € 393.058,30 per somme a disposizione**;
- con decreto U.0015087.19-06-2020 il Ministero Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informatici e Statistici Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali DGVCA/Div 5 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "realizzazione del sistema di telecontrollo/impianto radio ed adeguamento degli impianti tecnologici alla vigente Normativa" Galleria Capo D'Orlando, non ammettendo il prezzo AP10 di un importo pari ad € 25.141,00 e, rettificando il totale delle somme a Disposizione da € 393.058,30 ad € 382.495,73;
- alla luce di quanto sopra esposto il progettista ha provveduto alla rielaborazione degli allegati progettuali (Rev 06) e del Quadro Economico come di seguito riportato:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI:	€ 805.465,93
1) Totali lavori a MISURA	€ 324.610,22
2) Totali lavori a CORPO	€ 417.945,61
Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 62.910,10
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 742.555,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 177.202,50



B2) Spese per attività tecnico amministrative, di Supporto al RUP, attività di sicurezza, di verifica e di validazione (art.113 c.1 D.Lgs 50/216)	€ 16.108,79
B3) Spese tecniche relative alla progettazione art.113 c.1 D.Lgs 50/216 (IVA e casse incluse)	€ 22.864,87
B4) Spese tecniche relative alla D.L., misure e contabilità di cui all'art.113 c.1 D.Lgs 50/216; calcolo onorari secondo il D.M. 31/10/2013, n.14 Qcl.01, Qcl.09, Qcl.12 (IVA e CASSE incluse)	€ 40.791,08
B5) Spese tecniche relative al Coordinamento e Sicurezza in fase esecutiva D.L. di cui all'art.113 c.1 D.Lgs 50/216; calcolo onorari secondo il D.M. 31/10/2013, n.14 Qcl.01, Qcl.09, Qcl.12 (IVA e CASSE incluse)	€ 26.841,06
B6) Spese tecniche relative al Collaudo Tecnico Amministrativo art.113 c.1 D.Lgs 50/216;	€ 8.859,123
B7) Contributo ANAC e Spese gara	€ 5.200,00
B8) Imprevisti (5% sull'importo totale dei lavori)	€ 40.273,30
B9) Lavori in economia da pagarsi in <i>fattura (lavori non quantificabili in dettaglio, necessari per garantire la migliore interconnessione tra impianto esistenti ed il sistema di telecontrollo del progetto)</i>	€ 44.625,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 382.495,73
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.187.961,66

- in data 07/10/2020 il progetto di cui al superiore quadro economico è stato verificato in contraddittorio dal RUP Ing. Salvatore Minaldi con il progettista ing. Salvatore Volo e validato in data 08/10/2020;
- con il decreto 360/DG del 12/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e prenotate le somme;
- con il decreto 361/DG del 12/10/2020 determina a contrarre sono state avviate le procedure di gara;
- con il decreto dirigenziale 307/DG del 28/08/2020 è stata approvata la "Manifestazione di interesse" n. "Avviso 339" propedeutica fra l'altro alla individuazione di Professionisti da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio de quo;
- in data 11/01/2021 la Commissione all'uopo istituita ha verificato i curriculum dei partecipanti alla suddetta manifestazione di interesse ed ha redatto il "Verbale n. 1" riportante l'elenco degli idonei;
- con determina 28/DG del 05/02/2021 è stata indetta la procedura di affidamento per l'incarico di Coordinatore alla Sicurezza nella fase dell'Esecuzione dei lavori in oggetto per un importo pari ad €. 13.858,24 oltre IVA ed oneri;
- con provvedimento Nr. 325/DG del 11/03/2021 l'Ing. Lola Gugliandolo è stata nominata RUP dei lavori "Lavori di completamento degli impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio Galleria Capo D'Orlando in sostituzione dell'Ing. Salvatore Minaldi;
- il Presidente della Commissione di gara, Ing. Giovanna Grinciari, in data 06/04/2021 trasmetteva il verbale di gara n. 1 redatto in data 01/04/2021;
- nel suddetto verbale n.1 proponeva, l'aggiudicazione della gara all'operatore economico "Studio Progettazione" con sede in Messina, Via Trapani n.6 – P.IVA 03012060830 che ha offerto sull'importo a base d'asta di € 13.858,24 il ribasso pari al 28,00%, per cui l'importo del servizio è pari a € 9.977,93 oltre IVA e CASSA;
- che il nuovo quadro economico come di seguito riportato è:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI:	€ 805.465,93
1) Totali lavori a MISURA	€ 324.610,22
2) Totali lavori a CORPO	€ 417.945,61
Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 62.910,10
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 742.555,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 177.202,50



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE**DIREZIONE TECNICA E DI ESERCIZIO**

B2) Spese per attività tecnico amministrative, di Supporto al RUP, attività di sicurezza, di verifica e di validazione (art.113 c.1 D.Lgs 50/216)	€ 16.108,79
B3) Spese tecniche relative alla progettazione art.113 c.1 D.Lgs 50/216 (IVA e casse incluse)	€ 22.864,87
B4) Spese tecniche relative alla D.L., misure e contabilità di cui all'art.113 c.1 D.Lgs 50/216; calcolo onorari secondo il D.M. 31/10/2013, n.14 Qcl.01, Qcl.09, Qcl.12 (IVA e CASSE incluse)	€ 40.791,08
B5) Spese tecniche relative al Coordinamento e Sicurezza in fase esecutiva D.L. di cui all'art.113 c.1 D.Lgs 50/216; calcolo onorari secondo il D.M. 31/10/2013, n.14 Qcl.01, Qcl.09, Qcl.12 (IVA e CASSE incluse)	€ 12.660,00
B6) Spese tecniche relative al Collaudo Tecnico Amministrativo art.113 c.1 D.Lgs 50/216;	€ 8.859,123
B7) Contributo ANAC e Spese gara	€ 5.200,00
B8) Imprevisti (5% sull'importo totale dei lavori)	€ 40.273,30
B9) Lavori in economia da pagarsi in <i>fattura (lavori non quantificabili in dettaglio, necessari per garantire la migliore interconnessione tra impianto esistenti ed il sistema di telecontrollo del progetto)</i>	€ 44.625,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 368.584,67
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.174.050,60

VISTO,

- Il D.Lgs 50/2016 e s.s.m.
- il Verbale di gara n. 1 del 01/04/2021, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
- che a seguito del ribasso, corrispondente al 28,00%, l'importo è pari ad € 9.977,93 oltre IVA e CASSA;
- il nuovo Quadro Economico sopra riportato

RITENUTO dover procedere all'approvazione degli atti di gara e all'aggiudicazione della procedura di affidamento per l'incarico di **Coordinatore alla Sicurezza nella fase dell'Esecuzione dei lavori in oggetto.**

VISTO:

- l'art 43 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria della spesa autorizzata fino al 30/04/2021 con nota n. 1749 del 13/01/2021 Regione Siciliana Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Considerato che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo l'accertamento positivo relativo alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

DECRETA

Art.1: LE PREMESSE sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Art.2: PRENDERE ATTO e approvare gli atti e il verbale di gara n. 1 del 01/04/2021 della procedura di affidamento, esperita mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori per i *"Lavori di completamento impianti esistenti e realizzazione degli impianti di supervisione e telecontrollo/impianto radio galleria CAPO D'ORLANDO, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza della galleria Capo D'Orlando, sia monte che valle"*;

Art.3:DICHIARARE aggiudicataria mediante la procedura prevista dalla piattaforma telematica per l'esecuzione dell'appalto di cui sopra l'operatore economico "Studio Progettazione" con sede in Messina, Via Trapani n.6 – P.IVA 03012060830, nella prsona del legle rappresentnte ing. Francesco Malara C.F.

MLRFNC77M04F158O che ha offerto sull'importo a base d'asta di € 13.858,24 il ribasso pari al 28,00%, per cui l'importo del servizio è pari a € 9.977,93 oltre IVA e CASSA;

Art. 4: DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica con esito positivo dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 5: APPROVARE il disciplinare di incarico allegato contenente le migliori offerte dalla Società

Art. 6: DARE ATTO che la somma complessiva di **€. 12.660,00 IVA e CASSA COMPRESSE** sarà prelevata dalle somme prenotate sul capitolo 214 – Trasfer. Regione Sicilia per completamento imp. Esistenti e realizz. Imp. Di supervisione e telecontrollo/ impianti Galleria Capo D'Orlando - del redigendo bilancio pluriennale 2021/2023 giusta decreto 28/DG del 05/02/2021, a favore dell'operatore economico "Studio Progettazione" con sede in Messina, Via Trapani n.6 – P.IVA 03012060830.

Art. 7: DARE ATTO che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà per quanto ad **€. 12.660,00 IVA E CASSA COMPRESA** secondo il seguente crono programma: **€.9.000,00** nel corrente E.F. e **€.3.660,00** nel corso dell'esercizio finanziario del 2022.

Art. 8: TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza agli uffici:

All'Ufficio finanziario e di Ragioneria; All' Ufficio Gestione Gare d'appalto; All'Ufficio Contratti – Ufficiale Rogante.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente .

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO

Ing. *Dario Costantino*

VISTO:
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Salvatore Minaldi

Allegati:

Verbale di gara n.1 del 01/04/2021

Disciplinare di incarico