



OGGETTO: Lavori di chiusura varchi by-pass con barriere di sicurezza omologate per applicazioni in corrispondenza di varchi apribili in spartitraffico della tratta Messina-Palermo A/20.

CIG n. 8710918CED - CUP B47H19000540005

DETERMINA A CONTRARRE

DECRETO DIRIGENZIALE
N. 262 /DATE/2021 del 15 APR 2021

PREMESSO CHE:

- con provvedimento prot. n. CDG-0182370-P del 29/12/2010, l'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali - I.V.C.A. - ha approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di chiusura varchi by-pass con barriere di sicurezza omologate per applicazioni in corrispondenza di varchi apribili in spartitraffico della tratta Messina-Palermo A/20" per un importo complessivo di € 8.200.000,00, di cui € 7.400.710,75 per lavori a base d'asta ed € 799.289,25 per somme a disposizione;

- il tempo intercorso ha reso necessario un aggiornamento del progetto in termini di prezzi, di quantità e di tecnologie esecutive, per cui il nuovo importo a base d'asta risulta pari ad € 6.321.405,28 per lavori oltre € 123.103,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre € 1.755.491,28, per somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo totale pari ad € 8.200.000,00;

- in data 17/09/2018 con nota prot. 20728 il progetto esecutivo aggiornato è stato trasmesso al Provveditorato Opere Pubbliche;

- nell'adunanza tenutasi il 12.06.2019, parere prot. n. 1618, il Comitato Tecnico Amministrativo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Sicilia e Calabria ha ritenuto meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 215 co. 3 D.lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo prescrivendo che il progetto esecutivo venga sottoposto ad attività di verifica ai sensi dell'art. 26 D.lgs. n. 50/2016 al fine di accertare l'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel parere;

- in data 04.03.2020 la Società ENNEPIESSE s.r.l., con sede in Via Galermo n. 105 - 95123, Catania, ha trasmesso verbale di verifica, con esito POSITIVO, del progetto esecutivo di cui in argomento;

- in data 10.03.2020 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Salvatore Minaldi, ha redatto verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016;

- con Decreto Dirigenziale n. 110/DG del 10.03.2020 è stato approvato il progetto esecutivo in argomento per l'importo complessivo di € 8.200.000,00 di cui € 6.444.508,72 per lavori a base d'appalto comprensivo di € 123.103,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 1.755.491,28 per Somme a disposizione dell'Amministrazione così suddiviso:

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura	€ 6 444 508,72
A2) Lavori a corpo	€ 0,00
A3) di cui Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 123 103,44
A4) Sommano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 6 321 405,28
<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)</u>	<u>€ 6 444 508,72</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1)	Imprevisti (circa 1,00 %)	€ 49 821,50
B2)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
B2.1)	Competenze tecniche DL, contabilità lavori, RUP, supporto ai sensi dell'art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (1,40 %)	€ 90 223,12
B2.2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 38 315,01
B2.3)	Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 15 326,00
B2.4)	Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 9 195,00
B2.5)	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2, B2.3 e B2.4	€ 16 337,36
B3)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
B3.1)	Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.lgs. n. 50/2016	€ 42 559,32
B3.2)	Contributo ANAC	€ 800,00
B4)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 25 000,00
B5)	Spese per pubblicità	€ 8 000,00
B6)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B6.1)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (0,1 %)	€ 6 321,41
B6.2)	Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 12 260,80
B6.3)	I.V.A. (22%) su B6.1 e B6.2 e CNPAIA (4%) su B6.2	€ 4 578,51
B7)	Oneri di accesso a discarica	€ 8 000,00
B8)	I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+A4+B1)	€ 1 428 752,65
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 1 755 491,28

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 8 200 000,00

- con nota trasmessa via pec prot. n. 10031 del 21/04/2020 – SVCA la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ha autorizzato a procedere alla prosecuzione dell'iter procedurale per l'affidamento dell'appalto nelle more dell'emissione del Decreto di competenza per l'approvazione dell'intervento in argomento ai fini convenzionali;

- la copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi è prevista nell'ambito del finanziamento Patto per il Sud approvato con Delibera n. 301 del 10/09/2016 e successiva Delibera n. 20 del 18/02/2017 della Giunta Regionale di Governo;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE DELL'AREA TECNICA E DELL'ESERCIZIO

- il Consorzio ha inteso avvalersi del comma 5 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 convertito con la L.55/2019 che recita: *"I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo"*;

- tenuto conto che la presente procedura è stata avviata ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto-legge n. 32/2019 convertito con la L. n. 55/201, il Consorzio si è riservato la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, la procedura di gara, nonché gli atti ad essa conseguenti, ivi comprese la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione, qualora le risorse già assegnate non siano state, in tutto o in parte, concretamente erogate;

- per l'affidamento dei lavori il Consorzio si è avvalso di procedere ai sensi ai sensi dell'art 60 e dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

- con nota 848 del 17/06/2020 l'ing. Dario Costantino è stato nominato RUP in sostituzione dell'ing. Salvatore Minaldi;

- con il decreto 217/DATE/2020 (determina a contrarre) del 10.07.2020 sono stati approvati il Bando ed il Disciplinare di gara;

- il bando di gara è stato pubblicato:

1) sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2020/S 160-389348 del 19.08.2020;

2) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V^a serie Speciale n. 97 del 21.08.2020;

3) sul portale appalti del CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane in data 24.08.2020;

4) su n. 2 quotidiani nazionali (Il Giornale e Il Messaggero) in data 18.09.2020;

5) su n. 2 quotidiani locali (Il Quotidiano di Sicilia e MF ed. Sicilia) in data 18.09.2020;

- in data 19.11.2020 è stato siglato un accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra il Consorzio Autostrade Siciliane e il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana con il quale, fino al 31.12.2021, il "D.R.T." si impegna a svolgere le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori e forniture di beni e di servizi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. c del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. di competenza del C.A.S.;

- con provvedimento di autotutela amministrativa prot. n. 561/DATE/2020 del 30/12/2020, considerato che è intervenuto il succitato accordo del 19.11.2020 tra il Consorzio Autostrade Siciliane e il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, il Dirigente dell'area tecnica e dell'esercizio ha determinato di procedere alla revoca in autotutela, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., del Bando di Gara di cui all'oggetto e di tutti gli Allegati che compongono la Lex Specialis, CIG 8300790C98;

- con lo stesso provvedimento di autotutela amministrativa prot. n. 561/DATE/2020 del 30/12/2020, è stata autorizzata l'immediata predisposizione della documentazione necessaria per il corretto rilancio di una nuova procedura di gara e di indire un nuovo bando di gara, avente medesima natura ed importo dell'appalto specifico oggetto del presente provvedimento di revoca, mediante applicazione dell'accordo del 19.11.2020 tra il Consorzio Autostrade Siciliane e il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico svolge le funzioni tecnico-amministrative inerenti all'espletamento delle procedure di gara;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE DELL'AREA TECNICA E DELL'ESERCIZIO

- con nota 32980 del 31/12/2020 il MIT trasmetteva il Decreto 32980 del 31/12/2020 SVCA – DG MIT, con il quale approvava il progetto esecutivo apportando alcune modifiche consistenti nel metodo di contabilizzazione interamente “a corpo” anziché a “misura” e sulle “somme a disposizione” riportate nel quadro economico con le seguenti osservazioni:

1. la voce “B2.5 “IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2, B2.3 e B2.4” maggiorando la stessa di €. 552,96 e pertanto la voce B2.5 risulta pari ad €. 16.890,32;
2. la voce B6.3 “IVA (22%) su B6.1 e B6.2 e CNPAIA (4%)” viene decurtata di €. 1.390,71 e risulta pari ad €. 3.187,80;
3. la voce B.8 “IVA 22%) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su (A1+A3+B1) per complessivi €.1.428.752,65 viene stralciata.

- in data 31.03.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Dario Costantino, ha redatto verbale di validazione del progetto esecutivo, revisionato in ottemperanza al Decreto 32980 del 31/12/2020 SVCA – DG MIT, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO quanto decretato con il Decreto 32980 del 31/12/2020 SVCA – DG MIT, il quadro economico di progetto viene così ridefinito:

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura	€	0,00
A2) Lavori a corpo	€	6 321 405,28
A3) di cui Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	123 103,44
A4) lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	6 321 405,28
<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)</u>	€	6 444 508,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti (circa 1,00 %)	€	49 821,50
B2) Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
B2.1) Competenze tecniche DL, contabilità lavori, RUP, supporto ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,40 %)	€	90 223,12
B2.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	38 315,01
B2.3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	15 326,00
B2.4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	9 195,00
B2.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2, B2.3 e B2.4	€	16 890,32
B3) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
B3.1) Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€	42 559,32

Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE DELL'AREA TECNICA E DELL'ESERCIZIO

B3.2) Contributo ANAC	€	800,00
B4) Spese per commissioni giudicatrici	€	25 000,00
B5) Spese per pubblicità	€	8 000,00
B6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
B6.1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (0,1 %)	€	6 321,41
B6.2) Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	12 260,80
B6.3) I.V.A. (22%) su B6.1 e B6.2 e CNPAIA (4%) su B6.2	€	3 187,80
B7) Oneri di accesso a discarica	€	8 000,00
B8) I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+A4+B1)	€	0,00
Totale somme a disposizione	€	325.920,28

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 6 770 409,00

- che con D.D. n. 208/DATE/2021 del 07/04/2021 (determina a contrarre) erano stati approvati il Bando ed il Disciplinare di gara che prevedevano una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 60 – art. 95 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

- che il Consorzio per ragioni di snellezza e accelerazione del procedimento di gara ha deciso di modificare la procedura prevista nel D.D. 208/DATE/2021 di cui sopra avvalendosi dello strumento della c.d. "INVERSIONE PROCEDIMENTALE", disciplinata dall'art. 133 comma 8 del "Codice" e dall'art. 9-bis del D.A. n. 22/Gab del 3/07/2019 dell'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità, come sostituito dall'art. 1 del D.A. n. 29/Gab del 23/10/2019 del predetto Assessorato;

VISTI:

- il Bando ed il Disciplinare di gara allegati alla presente;
- la Legge Regionale n.10/2000 e s.m.i., ed in particolare l'art.2 che attribuisce al Dirigente, le competenze in ordine agli atti di programmazione e di spesa, nonché dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- l'art. 46 del D.lgs. n. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria
- la nota prot. n. 1749 del 13/01/2021 della Regione Siciliana - Assessorato delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e trasporti - Servizio 3 Vigilanza Enti, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria della spesa per l'esercizio 2020 sino al 30 aprile 2021;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

1. DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

2. DI DISPORRE che all'affidamento dei lavori in argomento si provvederà, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura svolta attraverso la piattaforma telematica denominata Sitas



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE DELL'AREA TECNICA E DELL'ESERCIZIO

e-procurement e sarà espletata dall'Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.) Servizio Provinciale di Messina ai sensi dell'art. 60 e art. 133 comma 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii, procedendo all'aggiudicazione col criterio del minor prezzo con l'inversione procedimentale;

3. DI DARE ATTO CHE l'importo complessivo di progetto pari a € 6.770.409,00 trova copertura all'interno dell'impegno provvisorio n. 34 sul capitolo 212.5 e sarà prenotato sul cap 212.5 trasferimento sviluppo della Sicilia, denominato "Trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia - Lavori di chiusura varchi by-pass con barriere di sicurezza omologate per applicazioni in corrispondenza di varchi apribili in spartitraffico della tratta Messina-Palermo A/20" esercizi finanziari 2021/2022, così suddiviso: €. 3.280.000,00 es.2021; €. 3.280.000,00 es.fin. 2022, €. 210.409,00 es.fin. 2023 del redigendo bilancio pluriennale 2021/2023 esercizi 2021/2023;

4. APPROVARE il bando ed il disciplinare di gara allegati;

5. DI PROCEDERE all'affidamento dei lavori secondo le procedure individuate al precedente articolo 4, mediante applicazione dell'accordo tra il Consorzio Autostrade Siciliane e il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con il quale fino al 31.12.2021 il "D.R.T." si impegna a svolgere le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori e forniture di beni e di servizi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. c del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. di competenza del C.A.S.;

6. DI PROCEDERE all'attivazione di specifica Gara su piattaforma informatica dell'UREGA di Messina;

7. DI INCARICARE l'Ufficio Gare e Appalti dell'Ente affinché provveda, per quanto di competenza, alla prosecuzione dell'iter amministrativo per la pubblicazione degli atti di gara;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 208/DATE/2021 del 07.04.2021.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12.08.2014 n. 21, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso:

- all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria;
- all'Ufficio Gare e Appalti;
- all'Ufficio Contratti.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO
e Responsabile Unico del Procedimento**

(Ing. Dario Costantino)

Visto: IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Salvatore Minaldi

Il Supporto al RUP

(Arch. Massimo Freni)