



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: *"Lavori urgenti finalizzati alla bonifica area sottostante viadotto Bordonaro, scarpata svincolo di Tremestieri e collocazione rete di recinzione dal km 14+000 al km 16+000 della A/20 Messina-Palermo tratta Tangenziale di Messina"*

Approvazione progetto e determina a contrarre.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 298 /DATE/2021 del 03 MAG 2021.

PREMESSO CHE:

- Il nuovo Codice della Strada, D.L. vo n. 285/92 all'art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade", stabilisce che "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono alla manutenzione, alla gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi";
- La manutenzione della viabilità dell'autostrada A/20 Messina-Palermo rientra nei compiti principali ed istituzionali spettanti al Consorzio quale Ente di gestione di detta tratta autostradale;
- Con nota PEC del 07.01.2021, prot. CAS 343, il Comune di Messina, a seguito di diversi esposti, note del Corpo di Polizia Municipale e sollecitazioni dell'Assessorato Politiche Ambientali, ha trasmesso Ordinanza con la quale il Sindaco di Messina ha ordinato al Dirigente Generale del CAS di provvedere con la massima urgenza alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati nell'area sottostante il viadotto Bordonaro ed alla chiusura dell'area con ripristino dei cancelli di accesso e della recinzione mancante;
- Si è provveduto urgentemente, dando opportuna comunicazione al comune di Messina, a rimuovere la vegetazione nell'area sottostante il viadotto Bordonaro, riscontrando la presenza, nascosta dalla stessa vegetazione, di notevole quantità di rifiuti anche speciali;
- Con nota PEC del 15.02.2021 e sollecito del 10.03.2021 l'Amm.re pro tempore del Complesso "Case Gescal" sito in Tremestieri, SS 114 km 6+300, invitava il Consorzio ad un intervento urgente per pulizia e bonifica della scarpata adiacente al complesso, dalla vegetazione infestante, alla pulizia del canale di scolo delle acque piovane e al taglio di alberi ad alto fusto ed alla chiusura dell'area con ripristino dei cancelli di accesso e della recinzione mancante;
- Si è constatato che nel tratto compreso tra le progressive km 14+000 e 16+000, parecchia rete di recinzione risulta divelta o mancante e che tale situazione potrebbe comportare l'ingresso in autostrada di animali rendendo pericolosa la circolazione;
- Per tali motivazioni è stata autorizzata la predisposizione della presente perizia;
- Con provvedimento n. 437/DG del 20.04.2021 il geom. Tommaso D'Arrigo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Con provvedimento n. 438/DG del 20.04.2021 il geom. Luciano Bastino è stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO:

- che occorre provvedere all'avvio dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato all'esecuzione dei *"Lavori urgenti finalizzati alla bonifica area sottostante viadotto Bordonaro, scarpata svincolo di Tremestieri e collocazione rete di recinzione al km 14+000 della A/20 Messina-Palermo tratta Tangenziale di Messina"*;



Consorzio per le
AUTOSTRADIE SICILIANE

- che il progetto ed il relativo quadro economico è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 21.04.2021;
- che si è venuti alla determinazione di procedere all'esecuzione dei lavori per il ridurre il disagio degli utenti, migliorare le condizioni di sicurezza ed evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il progetto relativo ai *"Lavori urgenti finalizzati alla bonifica area sottostante viadotto Bordonaro, scarpata svincolo di Tremestieri e collocazione rete di recinzione al km 14+000 della A/20 Messina-Palermo tratta Tangenziale di Messina"*, per un importo pari ad **€ 120.000,00** di cui € 83.710,85 per lavori ed € 36.289,15 per le somme a disposizione dell'Amministrazione come descritto dal seguente quadro economico:

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura	€ 83.710,85
A2) - di cui per costo del personale 34,874%	€ 29.193,64
A3) - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2,967775%	€ 2.484,35
A4) Lavori a base d'asta (A1-A3)	€ 81.226,50

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 83.710,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Per competenze tecniche (<2%)	€ 1.674,22
B2) Per imprevisti ed arrotondamento (<5%)	€ 4.077,50
B3) Per oneri di conferimento a discarica	€ 9.200,00
B4) Per I.V.A. (22%)	€ 21.337,44

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 36.289,15

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 120.000,00

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della spesa di € 120.000,00 per l'affidamento dei lavori di che trattasi attraverso l'ufficio di servizi ragioneria, sul capitolo 48 denominato "manutenzione autostrade ed impianti" del redigendo bilancio 2021;

VISTI:

- la nota prot. n. 21344 del 28.04.2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha autorizzato la gestione provvisoria del bilancio di previsione fino al 31.08.2021
- l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2, lett. "a" del D.lgs. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, che prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
- lo schema di lettera per la richiesta offerta allegata.



CONSIDERATO

- che si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente nonché spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale;
- che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2000, ai Dirigenti del Consorzio spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti,

D E C R E T A

Art.1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art.2) DI APPROVARE il progetto ed il relativo quadro economico dei *"Lavori urgenti finalizzati alla bonifica area sottostante viadotto Bordonaro, scarpata svincolo di Tremestieri e collocazione rete di recinzione al km 14+000 della A/20 Messina-Palermo tratta Tangenziale di Messina"* per una spesa pari €. 120.000,00 di cui €. 83.710,85 per lavori ed € 36.289,15 per le somme a disposizione dell'Amministrazione

Art. 3) DI APPROVARE lo schema di lettera d'invito, allegata al presente decreto;

Art. 4) DI PRENOTARE la somma complessiva di € 120.000,00, necessaria alla copertura finanziaria per la realizzazione dei suddetti lavori, sul capitolo 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada e relativi impianti" del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2021;

Art.5) DI DISPORRE che all'affidamento dei lavori in argomento si provvederà ai sensi l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2, lett. "a" del D.lgs. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120 dell'11/09/2020 che per affidamenti di importo inferiore ad € 150.000,00, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, dando incarico all'ufficio gare di provvedere a quanto necessario per la pubblicazione della procedura di affidamento sulla piattaforma appalti;

Art.6) DI TRASMETTERE il presente Decreto, al Presidente del CD, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti;

IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Ing. Dario Costantino

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Salvatore Minaldi