



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE REGOLARI CONDIZIONI DI VIABILITÀ MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DELLE RETI DI RECINZIONE NELLE PARTI DANNEGGIATE O MANCANTI DELLA TRATTA A/20 BARCELLONA P.G. (km 47+000) – BUONFORNELLO (km 180+000).

Indizione Nuova Gara a seguito comunicazione ufficio gare in data 07/06/2021.

Rettifica Decreto Dirigenziale N. 412/DATE/Date del 7/07/2021

Determina a contrarre. CIG: 8850761707

DECRETO DIRIGENZIALE N. 459/DATE/2021 del 29/07/2021

PREMESSO:

- ✚ **CHE** con decreto dirigenziale n. 171/DATE/2021 del 29 Marzo 2021 è stata, tra l'altro, indetta procedura di gara per l'affidamento dei "**Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle regolari condizioni di viabilità mediante l'installazione delle reti di recinzione nelle parti danneggiate o mancanti della tratta A/20 Barcellona P.G. (km 47+000) – Buonfornello (km 180+000)**";
- ✚ **CHE** il 29/04/2021 è stata avviata dall'ufficio Gare e Appalti dell'Ente la Procedura negoziata, art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120 del 11/09/2020, il cui termine per la presentazione delle offerte era fissato il 13/05/2021;
- ✚ **CHE** in data 07/06/2021 l'ufficio Gare e Appalti, tramite e-mail, comunica che tra l'altro "che, per problemi tecnici relativi ad un malfunzionamento della PEC legata alla piattaforma, gli inviti non sono stati recapitati. Sono in corso ulteriori approfondimenti presso il gestore della posta elettronica certificata per un riscontro della questione";
- ✚ **CHE** è ribadito che sussistono circostanze che rendono immediato ed urgente l'intervento e che non hanno consentito alcuno indugio nel porre in essere tutto quanto necessario ed indispensabile al fine di rimuovere lo stato di emergenza e di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità come emerso da una ricognizione generale dei luoghi;
- ✚ **CHE** con decreto n. 412/DATE/2021 del 7/7/2021 è stata, tra l'altro, indetta nuova gara, che per errore materiale veniva riportato un quadro economico dei lavori errato;

CONSIDERATO:

- ✓ **CHE** il Consorzio per le Autostrade Siciliane non dispone al proprio interno, dei mezzi e delle risorse umane o imprese necessarie a garantire l'eliminazione del pericolo e la contestuale messa in sicurezza;
- ✓ **CHE** si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente nonché spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale;
- ✓ **CHE** lo stato di fatto può determinare, inoltre, disagi e situazioni di pericolo agli utenti in transito e agli utenti in genere;

RILEVATO CHE occorre far fronte alle emergenze in maniera urgente ed indifferibile al fine di mettere in pristino le regolari condizioni di funzionalità e di sicurezza della viabilità, come emerge dai sopralluoghi effettuati dai tecnici direttamente, dalle segnalazioni al centro radio;

DATO ATTO CHE con prot. n.1736/DG datata 30/12/2020 l'Ing. Anna Sidoti è stata nominata RUP e con nota prot. n. 182/DG del 15/02/2021 l'Ing. Stefania Ferlazzo è stata nominata progettista per l'intervento in oggetto;

VISTO il progetto di livello esecutivo, datato 03.03.2021, per i *“Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle regolari condizioni di viabilità mediante l'installazione delle reti di recinzione nelle parti danneggiate o mancanti della tratta A/20 Barcellona P.G. (km 47+000) – Buonfornello (km 180+000)”*, in atti depositato ed al quale integralmente si rimanda, così come validato dal RUP, dal quale si desume il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A1) Lavori a misura	€ 482.430,20
A2) di cui per incidenza manodopera soggetta a ribasso	€ 97.242,90
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.993,68
A4) Oneri COVID19	€ 3.827,53
Somma l'importo dei lavori al lordo degli oneri	€ 494.251,41

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, e 113 del D. L.gs. 50/2016	
B1.1) Per competenze tecniche di cui all'art.113 del D. L.gs. 50/2016 (2%)	€ 9.885,03
B1.2) Per attività di Direttore operativo D.M. 17 giugno 2016 e CSE D. L.gs. 81/08	€ 7.159,46
B1.3) Per attività di Ispettore di cantiere D.M. 17 giugno 2016 I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su	€ 1.227,34
B1.4) B2.2 e B2.3	€ 2.180,57
B2) Per imprevisti ed arrotondamenti (5%)	€ 24.712,57
B3) Contributo ANAC	€ 225,00
B4) Per IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A+B.3+B.4)	€ 108.784,81
Totale somme a disposizione	€ 154.174,78

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 648.426,19

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RITENUTO di dover confermare l'approvazione della spesa complessiva di € 648.426,19 I.V.A. compresa, per l'esecuzione degli interventi di che trattasi;

CONSIDERATO che la spesa derivante dal presente provvedimento, avendo rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale, è indifferibile e urgente in quanto la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

VISTA l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare le accertate circostanze che non consentono indugio alcuno nel porre in essere tutto quanto necessario ed indispensabile per rimuovere lo stato di emergenza e di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, per ridurre il disagio agli utenti e a migliorare le condizioni di sicurezza;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;



Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

VISTI:

- il D.Lgs n. 50/2016;
- la legge n. 120/2020, come successivamente modificata dal decreto-legge n. 77 del 2021;
- il verbale di verifica e validazione del progetto in data 02/03/2021;

VISTA:

- la nota 21344 del 28/04/2021 Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 3 Vigilanza Enti autorizzazione alla Gestione Provvisoria di bilancio sino al 31 agosto 2021;
- che, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2 spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

Art. 1) DI DARE ATTO che in data 07/06/2021 l'ufficio Gare e Appalti, tramite e-mail, comunica tra l'altro "che, per problemi tecnici relativi ad un malfunzionamento della PEC legata alla piattaforma, gli inviti non sono stati recapitati. Sono in corso ulteriori approfondimenti presso il gestore della posta elettronica certificata per un riscontro della questione";

Art. 2) DI REINDIRE, pertanto, la procedura di gara disponendo che all'affidamento dei lavori in argomento si provvederà ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 nel testo coordinato con il Decreto Legislativo n. 76/2020 e come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.2.), decreto-legge n. 77 del 2021, che per affidamenti di importo superiore ad € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00 prevede la possibilità di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;

Art. 3) DI RETTIFICARE il decreto dirigenziale n. 412/DATE del 7/7/2021, ovvero, **CONFERMARE la PRENOTAZIONE** della somma complessiva di € **648.426,19** necessaria alla copertura finanziaria per la realizzazione del suddetto intervento, sul capitolo 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada e relativi impianti" del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio finanziario 2021 come da decreto dirigenziale n. 171/DATE/2021 del 29 Marzo 2021 di approvazione del progetto di livello esecutivo;

Art. 4) DI APPROVARE lo schema di lettera d'invito, allegata al presente decreto;

Art. 5) DI TRASMETTERE il presente decreto al RUP, all'Ufficio Gare e Appalti e all'Ufficio Finanziario, ciascuno per le rispettive competenze.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Anna Sidoti

Il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Minaldi