



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE REGOLARI CONDIZIONI DI VIABILITÀ MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DELLE RETI DI RECINZIONE NELLE PARTI DANNEGGIATE O MANCANTI DELLA TRATTA A/20 BARCELLONA P.G. (km 47+000) – BUONFORNELLO (km 180+000).
CIG: 8850761707

PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 567 /DATE/2021 del 05 OTT. 2021

PREMESSO:

- ✚ CHE con nota prot. n. 1736/DG datata 30/12/2020 l'ing. Anna Sidoti è stata nominata RUP e con nota prot. n. 182/DG del 15/02/2021 l'ing. Stefania Ferlazzo è stata nominata progettista per l'intervento in oggetto;
- ✚ CHE con decreto dirigenziale n. 171/DATE/2021 del 29 Marzo 2021 è stata, tra l'altro, indetta procedura di gara per l'affidamento dei **"Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle regolari condizioni di viabilità mediante l'installazione delle reti di recinzione nelle parti danneggiate o mancanti della tratta A/20 Barcellona P.G. (km 47+000) – Buonfornello (km 180+000)"**;
- ✚ CHE il 29/04/2021 è stata avviata dall'ufficio Gare e Appalti dell'Ente la Procedura negoziata, art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120 del 11/09/2020, il cui termine per la presentazione delle offerte era fissato il 13/05/2021;
- ✚ CHE in data 07/06/2021 l'ufficio Gare e Appalti, tramite e-mail, comunica "che, per problemi tecnici relativi ad un malfunzionamento della PEC legata alla piattaforma, gli inviti non sono stati recapitati. Sono in corso ulteriori approfondimenti presso il gestore della posta elettronica certificata per un riscontro della questione";
- ✚ CHE con decreto n. 412/DATE/2021 del 7/7/2021 è stata, pertanto, indetta nuova gara;

CONSIDERATO:

- ✓ CHE il Consorzio per le Autostrade Siciliane non dispone al proprio interno, dei mezzi e delle risorse umane o imprese necessarie a garantire l'eliminazione del pericolo e la contestuale messa in sicurezza;
- ✓ CHE si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente nonché spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale;
- ✓ CHE lo stato di fatto può determinare, inoltre, disagi e situazioni di pericolo agli utenti in transito e agli utenti in genere;

RILEVATO CHE occorre far fronte alle emergenze in maniera urgente ed indifferibile al fine di mettere in pristino le regolari condizioni di funzionalità e di sicurezza della viabilità, come emerge dai sopralluoghi effettuati dai tecnici direttamente, dalle segnalazioni al centro radio;

VISTO CHE con decreto dirigenziale n. 171/DATE del 29/03/2021 è stato approvato il progetto di livello esecutivo, datato 03.03.2021, per i **"Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle regolari condizioni di viabilità mediante l'installazione delle reti di recinzione nelle parti danneggiate o mancanti della tratta A/20 Barcellona P.G. (km 47+000) – Buonfornello (km 180+000)"**, in atti depositato ed al quale integralmente si rimanda, così come validato dal RUP, dal quale si desume il seguente quadro economico:



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE**A) LAVORI**

A1) Lavori a misura	€ 482.430,20
A2) di cui per incidenza manodopera soggetta a ribasso	€ 97.242,90
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.993,68
A4) Oneri COVID19	€ 3.827,53

€ 494.251,41**Somma l'importo dei lavori al lordo degli oneri****B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B.1) Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, e 113 del D. L.gs. 50/2016	
B1.1) Per competenze tecniche di cui all'art. 113 del D. L.gs. 50/2016 (2%)	€ 9.885,03
B1.2) Per attività di Direttore operativo D.M. 17 giugno 2016 e CSE D. L.gs. 81/08	€ 7.159,46
B1.3) Per attività di Ispettore di cantiere D.M. 17 giugno 2016	€ 1.227,34
B1.4) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2 e B2.3	€ 2.180,57
B2) Per imprevisti ed arrotondamenti (5%)	€ 24.712,57
B3) Contributo ANAC	€ 225,00
B4) Per IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A+B.3+B.4)	€ 108.784,81
Totale somme a disposizione	€ 154.174,78
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 648.426,19

- CHE con il medesimo decreto dirigenziale n. 171/DATE del 29/03/2021 è stata approvata la Determina a contrarre e sono state impegnate le somme necessarie per eseguire i suddetti lavori giusto impegno n. 37 del 22/04/2021 sul capitolo 48 bilancio 2021;
- CHE con decreto dirigenziale n. 412/DATE del 07/07/2021, è stata reindetta la gara disponendo che all'affidamento dei lavori si provvederà ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 nel testo coordinato con il Decreto Legislativo n. 76/2020 e come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.2.) decreto-legge n. 77 del 2021, che per affidamenti di importo superiore ad € 150.000,00 e fino a 1.000.000,00 prevede la possibilità di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori;
- CHE con decreto dirigenziale n. 459/DATE del 29/07/2021 è stato rettificato il decreto n. 412/DATE del 07/07/2021 ed è stata approvata la determina a contrarre;
- CHE l'ufficio gare in esecuzione al suddetto decreto ha proceduto a porre in essere quanto necessario per pervenire all'appalto e relativa aggiudicazione dei lavori;

RILEVATO CHE, in data 06/09/2021, il Presidente della Commissione di gara, per il tramite dell'ufficio gare e appalti, ha trasmesso i verbali di gara n.1 del 08/08/2021 e n. 2 del 03/09/2021 con cui comunica che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'operatore economico **EF Strade S.r.l.**, con sede legale in Via Sicilia n. 7 – 98063 Gioiosa Marea (ME) P. Iva 01187060312 che ha offerto un ribasso del 28,1230% sull'importo a base d'asta di € 482.430,20 determinando, pertanto, il seguente quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) LAVORI

A1) Lavori a misura (al netto del ribasso del 28,1230%)	€ 346.756,35
A2) di cui per incidenza manodopera soggetta a ribasso	€ 69.895,28
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.993,68
A4) Oneri COVID19	€ 3.827,53
Somma l'importo dei lavori	€ 358.577,56
Importo del ribasso	€ 135.673,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, e 113 del D. L.gs. 50/2016	
B1.1) Per competenze tecniche di cui all'art.113 del D. L.gs. 50/2016 (2%)	€ 9.885,03
B1.2) Per attività di Direttore operativo D.M. 17 giugno 2016 e CSE D. L.gs. 81/08	€ 7.159,46
B1.3) Per attività di Ispettore di cantiere D.M. 17 giugno 2016	€ 1.227,34
B1.4) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2 e B2.3	€ 2.180,57
B2) Per imprevisti ed arrotondamenti (5%)	€ 24.712,57
B3) Contributo ANAC	€ 225,00
B4) Per IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A+B.3+B.4)	€ 78.887,06
Totale somme a disposizione	€ 124.277,03
Convenzione CPT 15% sul ribasso	€ 20.351,08
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 503.205,67

VISTI

- ✓ il D.L.gs n. 50/2016 e Le Linee Guida ANAC n. 3 e n. 4;
- ✓ la legge n. 120/2020, come successivamente modificata dal decreto-legge n. 77 del 2021;
- ✓ i verbali di gara n.1 del 08/08/2021 e n. 2 del 03/09/2021 e la corrispondenza agli atti;

VISTA:

- la nota prot. N. 45448 del 01/09/2021 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 3 Vigilanza Enti autorizzazione alla Gestione Provvisoria di bilancio sino al 31 ottobre 2021;
- che, ai sensi della L. R. 10/2000, art. 2 punto 2 spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

Art. 1) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE GLI ATTI DI GARA relativi ai "**Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino delle regolari condizioni di viabilità mediante l'installazione delle reti di recinzione nelle parti danneggiate o mancanti della tratta A/20 Barcellona P.G. (km 47+000) – Buonfornello (km 180+000)**", e di aggiudicare l'appalto dei lavori all'operatore **EF Strade S.r.l.**, con sede legale in Via Sicilia n. 7 – 98063 Gioiosa Marea (ME) P. Iva 01187060312, che ha offerto un ribasso del 28,1230% sull'importo a base d'asta di € 482.430,20 determinando pertanto un importo dei lavori pari ad **358.577,56** oltre iva;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

Art.2) DI DARE ATTO, altresì, che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, dopo l'acquisizione delle verifiche con esito positivo prescritte dalla vigente normativa in capo al predetto operatore economico;

Art.3) DI TRASFORMARE l'impegno provvisorio n. 37 del 22/04/2021 in impegno definitivo da imputare al cap. n. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada e impianti" bilancio 2021 per l'importo complessivo di € **503.205,67**, di cui € **358.577,56** per lavori (compresi gli oneri per la sicurezza, € **124.277,03** per somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA compresa) e € **20.351,08** alla CPT di messina,

Art.4) DI DARE ATTO che presumibilmente la liquidazione della somma avverrà entro il mese di Dicembre 2021.

Art.5) DI TRASMETTERE il presente decreto al RUP, all'Ufficio Gare e Appalti e all'Ufficio Finanziario, ciascuno per le rispettive competenze.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Anna Sidoti

Il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Minaldi