

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina-Catania. **CIG: 8924929C64**

**Presa d'atto verbale di gara e aggiudicazione.**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 700 / DATE del 13 DIC. 2021**

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto Dirigenziale n. 498/DATE del 23/08/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina-Catania", il cui quadro economico è il seguente:

**A) LAVORI:**

A1) Lavori a misura	€ 2.129.057,36
A2) Lavori a corpo	€ 6.180.225,02
A3) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 8.309.282,38
A4) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 143.272,04

**Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)**

**€ 8.452.554,42**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Rilievo, accertamenti e indagini in fase di progetto già eseguite	€ 64.343,09
B2) Imprevisti (circa 1,50 %)	€ 120.796,74
B3) Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
B3.1) Competenze tecniche DL, contabilità lavori, RUP, supporto ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (0,81 %)	€ 68.465,70
B3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 47.758,87
B3.3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 19.103,55
B3.4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 11.462,13
B3.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2, B3.3 e B3.4	€ 17.920,66
B4) Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 6.878,03
B5) Contributo ANAC	€ 800,00
B6) Spese per commissioni giudicatrici (commissione UREGA)	€ 0,00
B7) Spese per pubblicità	€ 5.000,00
B8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B8.1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 80.000,00



B8.2)	Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	15.282,84
B8.3)	I.V.A. (22%) su e CNPAIA (4%) su B8.2	€	3.496,71
B9)	I.V.A. (22%) su A3+A4+B2	€	<u>1.886.137,26</u>
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	2.347.445,58
	<b><u>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</u></b>	€	<b>10.800.000,00</b>

- la copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi è prevista per un importo pari a € 9.970.000,00 nell'ambito del finanziamento Patto per il Sud approvato con Delibera n. 301 del 10/09/2016 e successiva Delibera n. 20 del 18/02/2017 della Giunta Regionale di Governo e per la restante quota sarà finanziato con fondi propri del CAS;
- con Decreto 007-001-A018-B002-01 del 21/09/2021 il Direttore Generale del MIMS ha approvato il progetto esecutivo con prescrizioni e raccomandazioni che non comportano alcuna modifica alle previsioni progettuali e pertanto si conferma l'importo di € 8.452.554,42 per lavori, di cui 8.309.282,38 a base d'asta ed € 143.272,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 461.308,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre IVA, come da quadro economico di seguito riportato:

**A) LAVORI:**

A1)	Lavori a misura	€	2.129.057,36
A2)	Lavori a corpo	€	6.180.225,02
A3)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	8.309.282,38
A4)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>143.272,04</u>
	<b><u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)</u></b>	€	<b>8.452.554,42</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1)	Rilievo, accertamenti e indagini in fase di progetto già eseguite	€	64.343,09
B2)	Imprevisti (circa 1,50 %)	€	120.796,74
B3)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
B3.1)	Competenze tecniche DL, contabilità lavori, RUP, supporto ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (0,81 %)	€	68.465,70
B3.2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	47.758,87
B3.3)	Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	19.103,55
B3.4)	Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	11.462,13
B3.5)	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2, B3.3 e B3.4	€	17.920,66
B4)	Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€	6.878,03
B5)	Contributo ANAC	€	800,00
B6)	Spese per commissioni giudicatrici (commissione UREGA)	€	0,00
B7)	Spese per pubblicità	€	5.000,00



B8)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
B8.1)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	80.000,00
B8.2)	Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	15.282,84
B8.3)	I.V.A. (22%) su e CNPAIA (4%) su B8.2	€	3.496,71
B9)	I.V.A. (22%) su A3+A4+B2	€	0,00
	<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	€	<b>461.308,32</b>
	<b><u>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</u></b>	€	<b>8.913.862,74</b>

- con Decreto Dirigenziale n. 554/DATE del 27.09.2021 è stato rideterminato il quadro economico del progetto esecutivo in argomento per l'importo complessivo di € 8.913.862,74 di cui € 8.452.554,42 per lavori a base d'appalto comprensivo di € 143.272,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 461.308,32 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre IVA;
- con medesimo Decreto Dirigenziale n. 554/DATE del 27.09.2021 (determina a contrarre) è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura svolta attraverso la piattaforma telematica denominata Sitas e-procurement, espletata dall'Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.) Servizio Provinciale di Catania ai sensi dell'art. 60 e art. 133 comma 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii, procedendo all'aggiudicazione col criterio del minor prezzo con l'inversione procedimentale.

**RILEVATO** che il verbale di gara n. 02 del 02/12/2021 formula la proposta di aggiudicazione dei "Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina-Catania" in favore dell'operatore economico "ATI IMEVA SpA - ITAL SEM Srl" che si avvale di "INFRASTRUTTURE e CONSOLIDAMENTO SRLS", con sede Località Ponte Valentino Zona Ind.le ASI Z5 snc, 82100 Benevento (BN) - P.IVA 00041200627 che ha offerto un ribasso percentuale del 28,8396%.

**VISTO:**

- l'art. 60 del D.lgs n. 50/2016;
- l'art. 95 D.lgs n. 50/2016;
- il verbale di gara n. 02 del 02/12/2021;

il quadro economico progettuale, che a seguito del ribasso offerto, viene così ridefinito:

**A) LAVORI:**

A1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	8.309.282,38
A2)	Ribasso d'asta del 28,8396%	€	2.396.636,80
A3)	Lavori a seguito del ribasso	€	5.912.918,58
A4)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	143.272,04

**Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)** € **6.056.190,62**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1)	Rilievo, accertamenti e indagini in fase di progetto già eseguite	€	64.343,09
B2)	Imprevisti (circa 1,50 %)	€	120.796,74
B3)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività		





preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

B3.1)	Competenze tecniche DL, contabilità lavori, RUP, supporto ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (0,81 %)	€	68.465,70
B3.2)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	47.758,87
B3.3)	Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	19.103,55
B3.4)	Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	11.462,13
B3.5)	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2, B3.3 e B3.4	€	17.920,66
B4)	Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€	6.878,03
B5)	Contributo ANAC	€	800,00
B6)	Spese per commissioni giudicatrici (commissione UREGA)	€	0,00
B7)	Spese per pubblicità	€	5.000,00
B8)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
B8.1)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	80.000,00
B8.2)	Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€	15.282,84
B8.3)	I.V.A. (22%) su e CNPAIA (4%) su B8.2	€	3.496,71
B9)	I.V.A. (22%) su A	€	0,00
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>			<b>€ 461.308,32</b>
<b><u>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</u></b>			<b>€ 6.517.498,94</b>

**Ritenuto** dover procedere all'approvazione del verbale di gara n. 02 del 02/12/2021 e all'aggiudicazione dell'appalto dei *"Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina-Catania"*;

Che sono state avviate le verifiche dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Che l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 una volta definite le verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. n. 10/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 2 che attribuisce al Dirigente, le competenze in ordine agli atti di programmazione e di spesa, nonché dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**Considerato** che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;

Vista la nota n. 63413 del 26/11/2021 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, che autorizza il Consorzio alla prosecuzione della gestione provvisoria fino al 31/12/2021;

**Considerato** che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo dell'Ente;



Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni in materia indicate ed in pregio ai propri compiti

**D E C R E T A**

**Art. 1) DI DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

**Art. 2) DI PRENDERE ATTO** e approvare il verbale di gara n. 02 del 02/12/2021 per l'appalto dei "*Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina-Catania*" dell'importo complessivo di €6.056.190,62 di cui €5.912.918,58 per lavori compreso oneri della sicurezza pari ad € 143.272,04, €461.308,32, oltre IVA, per somme a disposizione dell'Amministrazione e di aggiudicare l'appalto all'operatore economico "ATI IMEVA SpA - ITAL SEM Srl" che si avvale di "INFRASTRUTTURE e CONSOLIDAMENTO SRLS", con sede Località Ponte Valentino Zona Ind.le ASI Z5 snc, 82100 Benevento (BN) - P.IVA 00041200627 che ha offerto un ribasso percentuale del 28,8396%;

**Art.3) DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione sarà efficace ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 dopo che la verifica dei requisiti prescritti dalle vigenti norme e dagli atti di gara in capo all'operatore economico "ATI IMEVA SpA - ITAL SEM Srl" che si avvale di "INFRASTRUTTURE e CONSOLIDAMENTO SRLS" avrà dato esito positivo;

**Art.4) DI DARE ATTO** che a seguito dell'offerta formulata dal sopra citato operatore economico, il quadro tecnico economico post-gara è stato quantificato come in premessa;

**Art.5) DI TRASFORMARE** la prenotazione delle somme sul capitolo 212.7 in impegno definitivo da imputare allo stesso capitolo 212.7, denominato "trasferimento patto per lo sviluppo della Sicilia *Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/18 Messina-Catania*", esercizi finanziari 2021/2023 per l'importo complessivo di € 6.056.190,62, accertando pari importo al corrispondente capitolo di entrata 98.7 del redigendo bilancio 2021/2023;

**Art. 6) DI DARE ATTO** che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà in quanto ad € 50.000,00 nell' E.F. 2021, in quanto ad €3.565.545,10 nell' E.F. 2022 ed in quanto ad € 2.901.953,84 nell' E.F. 2023, oltre IVA, al conseguimento dei vari SAL.

**Art. 7) DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento per quanto di competenza agli uffici: al Presidente CD, all' Ufficio finanziario e di Ragioneria, all' Ufficio Gestione Gare d'appalto, all'Ufficio Contratti – Ufficiale Rogante.

**Art. 8) DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E  
DELL'ESERCIZIO e R.U.P.**

(Ing. Dario Costantino)

Visto:  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Salvatore Minaldi)