

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DELLA LINEA N° 2 DEL GIUNTO DI DILATAZIONE IN CARR. DX DEL VIADOTTO PETRARIA – TRATTA A/20 ME – PA, AL KM 129+376

CIG N. 921834421 F

Approvazione progetto – Prenotazione somme e Determina a Contrarre

DECRETO DIRIGENZIALE N. 226 /DATE/2022 del 03 MAG. 2022

PREMESSO:

- Che in data 09.04.2022 l'ing. Francesco Castelli e l'arch. Salvatore Giacobbe, rispettivamente in qualità di Responsabile del Servizio Controllo Strutture (ponti, viadotti, cavalcavia e sottopassi) della Tratta Sant'Agata di Militello – Buonfornello + Innesto con A19 e di Responsabile del Servizio di Manutenzione e del Servizio Opere in Verde Tratta Brolo – Buonfornello, effettuavano un sopralluogo presso il viadotto Petrarìa al km 129+376 dell'autostrada A/20 ME-PA per verificare lo stato del giunto in acciaio gomma con piastra ponte e soffietti, con escursione di 600 mm, in corrispondenza della spalla n. 2 (lato PA);
- Che a causa di tale criticità è stata interdetta al transito la corsia di marcia in direzione Palermo;
- Che con decreto dirigenziale prot. 504/DG del 21.04.2022 l'arch. Salvatore Giacobbe è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto;
- Che con decreto dirigenziale prot. 504/DG del 21.04.2022 l'ing. Francesco Castelli è stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto;
- Che il giorno 27.04.2022 il progettista incaricato ha consegnato al RUP il progetto relativo all' "Intervento di ripristino e sostituzione della linea n° 2 del giunto di dilatazione in carr. dx del Viadotto Petrarìa – tratta A/20 ME – PA, al km 129+376", per l'importo complessivo di € 98.336,44, di cui € 74.171,15 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza, pari ad € 2.415,63 ed € 24.165,29, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che il progetto relativo all' "Intervento di ripristino e sostituzione della linea n° 2 del giunto di dilatazione in carr. dx del Viadotto Petrarìa – tratta A/20 ME – PA, al km 129+376" è composto dai seguenti elaborati:

A- Relazione generale

B- DOCUMENTI TECNICO ECONOMICI

B1- Elenco dei prezzi;

B2- Computo metrico estimativo;

B3- Quadro economico;

B4- Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali;

B5- Capitolato speciale d'appalto – Norme Tecniche;

C- ELABORATI GRAFICI

C1- Giunto in acciaio gomma con piastra ponte e soffietti;

C2- Planimetria schematica;





D- DOCUMENTI SICUREZZA

D1- DUVRI;

D2- Schema segnaletica;

D3- Cronoprogramma.

- che per i lavori è stata computata una spesa complessiva pari ad € 98.336,44, come da quadro tecnico economico che si riporta qui di seguito:

A) LAVORI:

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| A1) | Importo lordo dei lavori | € 71 755,52 |
| A2) | Oneri aggiuntivi della sicurezza, non soggetti a ribasso | € 2 415,63 |
| A) | Importo lordo totale (lavori e sicurezza) | € 74 171,15 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | |
|-----|--|--------------------|
| B1) | Imprevisti (circa 5%) | € 3 708,56 |
| B2) | Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli | € 1 483,42 |
| B3) | Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 2,00 %) | € 1 483,42 |
| B4) | Contributo Anac | € 30,00 |
| B5) | I.V.A. (22%) su A1+A2+B1+B3 | € 17 459,89 |
| | <u>Totale somme a disposizione</u> | € 24 165,29 |

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

€ 98 336,44

- che il RUP in data 28.04.2022 ha redatto il verbale di verifica e validazione del progetto;

VISTI:

- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell'iter tecnico amministrativo per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto;
- l'art. 1, comma 2, lett. "a" della Legge 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii. che, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 anche senza consultazione di più operatori economici;
- la nota 28844 del 03.05.2022 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 3 Vigilanza Enti che autorizza l'Ente alla Gestione Provvisoria di bilancio sino al 31/08/2022;
- che si tratta di un servizio urgente ed indifferibile, che la mancata effettuazione può provocare danni gravi e certi al Consorzio;
- che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti,

DECRETA

Art. 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

Art. 2) DI APPROVARE il progetto del servizio in oggetto, redatto in data 27.04.2022, il cui quadro economico è il seguente:

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| A) | LAVORI: | |
| A1) | Importo lordo dei lavori | € 71 755,52 |
| A2) | Oneri aggiuntivi della sicurezza, non soggetti a ribasso | € 2 415,63 |
| A) | Importo lordo totale (lavori e sicurezza) | € 74 171,15 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | |
| B1) | Imprevisti (circa 5%) | € 3 708,56 |
| B2) | Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli | € 1 483,42 |
| B3) | Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 2,00 %) | € 1 483,42 |
| B4) | Contributo Anac | € 30,00 |
| B5) | I.V.A. (22%) su A1+A2+B1+B3 | € 17 459,89 |
| | <u>Totale somme a disposizione</u> | € 24 165,29 |
| | <u>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</u> | € 98 336,44 |

Art. 3) DI DISPORRE CHE per l'affidamento dei lavori in argomento si provvederà ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. "a" della Legge 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii. che, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 anche senza consultazione di più operatori economici;

Art. 4) DI APPROVARE la lettera di invito allegata al presente provvedimento;

Art. 5) DI PRENOTARE l'importo complessivo pari ad € **98.336,44** sul capitolo 48 (manutenzione ordinaria autostrada ed impianti) del bilancio pluriennale 2022/2024;

Art. 6) DI DARE ATTO che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà entro il 2022;

Art. 7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, al Presidente del CD, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio gare e Appalti.

Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

N.R.U.P.
Arch. Salvatore Giacobbe

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
e Direttore Generale, f.f.
Ing. Dario Costantino