

**Oggetto:** Progettazione Definitiva ed Esecutiva con redazione del PSC, Coordinatore della Sicurezza nella fase di Progettazione e di Esecuzione, Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere per i *Lavori di manutenzione per il ripristino degli ammaloramenti riguardanti le strutture del Viadotto Pietra Autostrada A20 ME-PA.*

**Annullamento Decreto Dirigenziale n.241/DATE/2022 del 06/05/2022**

**Attivazione nuova procedura di gara e determina a contrarre**

**CIG 9223745B28**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 260/DATE/2022 del 13 MAG. 2022**

**PREMESSO:**

- che ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D.L.vo 285/92 "Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito."
- che alla luce delle risultanze del servizio di "Censimento, ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di conservazione di ponti e viadotti dell'Autostrada A20 Messina – Palermo" è stata confermata, tra l'altro, la necessità dell'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione sul Viadotto Pietra posto al km 26+299 tra il comune di Rometta e Spadafora.
- che con nota 08/SM del 26/07/2021, alla luce del report informativo inviato dall'impresa affidataria del summenzionato servizio, sono stati evidenziati dei difetti strutturali per i quali è necessario procedere a interventi specifici.
- che pertanto è necessario procedere con urgenza all'effettuazione di lavori di manutenzione per il ripristino del Viadotto Pietra Autostrada A20 ME-PA.
- che l'ing. Salvatore Mangano dipendente del Consorzio ha redatto i documenti preliminari alla progettazione;
- che tali lavori sono descritti nel piano triennale 2022/2024 di cui alla delibera 38/CD del 23/11/2021 alla voce 12 della manutenzione ordinaria;
- che con nota 122/DG del 04/02/2022 l'ing. Roberto Silvestro è stato nominato RUP;
- che l'importo complessivo dei "Lavori di manutenzione per il ripristino degli ammaloramenti riguardanti le strutture del Viadotto Pietra Autostrada A20 ME-PA." stimato è pari ad €. 985.196,87 di cui €. 956.591,29 per lavori compreso oneri alla sicurezza pari ad €. 28.605,58;
- che è necessario ed urgente provvedere all'effettuazione dei lavori in oggetto e pertanto è essenziale redigere gli elaborati relativi alla "progettazione Definitiva ed Esecutiva ed affidare l'incarico per la Direzione Lavori e per le funzioni di CSE";
- che la mole di lavori ed il numero di incarichi in capo ai tecnici in servizio presso il Consorzio rendono impossibile la redazione degli elaborati progettuali e lo svolgimento degli incarichi di CSE relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e, pertanto, è necessario affidare tali incarichi a professionisti esterni;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 58/DATE del 16/02/2022, è stata approvata la procedura negoziata di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "b" del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge 108/2021, per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, per l'affidamento dell'incarico per la direzione lavori e per l'incarico di CSE stimata ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), pari ad € 84.342,89 oltre spese ed oneri accessori pari ad € 17.977,48 per un importo complessivo di € 102.320,37 oltre IVA e cassa;







- Che è stata disposta la prenotazione di impegno n. 22/2022 del 25/02/2022 per le somme occorrenti, sul capitolo 48 (manutenzione ordinaria autostrada ed impianti) esercizio finanziario 2022;
- Che a seguito di procedura di gara negoziata individuata con il n.G00347, sulla piattaforma telematica Appalti & Contratti della Maggioli, su 10 operatori economici, un operatore economico ha presentato offerta;
- Che la commissione di gara alle ore 11:00 del 05/04/2022 ha chiuso la seduta di gara ritenendo l'operatore economico privo dei requisiti richiesti per la gara in esame;
- Che con Decreto Dirigenziale n.241/DATE/2022 del 06/05/2022 veniva dichiarato conclusa senza aggiudicazione la gara n. G00347, espletata sulla piattaforma Appalti & Contratti, avente per oggetto "Progettazione Definitiva ed Esecutiva con la redazione del PSC, Direzione Lavori (**direttore dei lavori**, direttore operativo e ispettore di cantiere) e Coordinatore della Sicurezza nella fase dell'Esecuzione relativo ai *Lavori di manutenzione per il ripristino degli ammaloramenti riguardanti le strutture del Viadotto Pietra Autostrada A20 ME-PA*", per un importo complessivo di € 102.320,37 oltre IVA e cassa – CIG 9106118E48;
- Che con Decreto Dirigenziale n.241/DATE/2022 del 06/05/2022 veniva approvato relativamente alla redazione degli elaborati progettuali ed all'affidamento degli incarichi relativi alla Direzione Lavori(**direttore dei lavori**, direttore operativo e ispettore di cantiere) e del CSE, la procedura di affidamento, per l'effettuazione dei *Lavori di manutenzione per il ripristino degli ammaloramenti riguardanti le strutture del Viadotto Pietra Autostrada A20 ME-PA*", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a" del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge 108/2021 per un importo pari ad € 84.342,89 oltre spese ed oneri accessori pari ad €. 17.977,48 per un importo complessivo di € **102.320,37** oltre IVA e cassa – CIG 9223745B28 ;
- Che così come disposto dalla Direzione dell'Area Tecnica e di Esercizio, l'incarico di Direttore dei Lavori in oggetto verrà espletato da personale interno del CAS;
- Che, pertanto, è necessario affidare l'incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva con redazione del PSC, Coordinatore della Sicurezza nella fase di Progettazione e di Esecuzione, Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere per i *Lavori di manutenzione per il ripristino degli ammaloramenti riguardanti le strutture del Viadotto Pietra Autostrada A20 ME-PA*.

## VISTI

- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell'iter tecnico amministrativo per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- l'art. 36, comma 2, lett. "a" del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge con la 120 del 11/09/2021 e s.mm.ii. che, per affidamenti di importo inferiore ad €139.000,00 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016;
- che l'importo previsto per l'affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva con redazione del PSC, Coordinatore della Sicurezza nella fase di Progettazione e di Esecuzione, Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere, stimato ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), è pari ad € 62.086,52 oltre spese ed oneri accessori pari ad € 15.521,63 per un importo complessivo di € 77.608,15 oltre IVA e cassa (allegato al presente decreto), rientra all'interno della soglia prevista dell'art. 36, comma 2, lett. "a" D.lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge con la Legge 120/2020 e ss.mm.ii..
- l'art 43 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- La nota 28844 del 03/05/2022 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 3 Vigilanza Enti, che autorizza la Gestione Provvisoria di bilancio sino al 31 Agosto 2022;







- la necessità di provvedere con urgenza, alla prosecuzione dell'iter tecnico amministrativo finalizzato all'esecuzione dei lavori de quo;
- che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

#### CONSIDERATO

- che la gara n. G00347 si è conclusa con l'esclusione dell'unico operatore economico a causa di mancanza dei requisiti richiesti e pertanto, non è stato possibile aggiudicare la gara;
- che si tratta di lavori urgenti ed indifferibili e che la mancata effettuazione può provocare danni gravi e certi al Consorzio per le Autostrade Siciliane;
- che è urgente e necessario provvedere ad assegnare a professionista esterno, lo svolgimento degli incarichi in oggetto;

#### RITENUTO opportuno e necessario approvare:

- La tipologia di procedura di affidamento prescelta in conformità all'art. 36, comma 2, lett. "a" del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge 108/2021;
- bozza del disciplinare d'incarico e della lettera di invito allegati e parte integrante del presente decreto;
- l'importo calcolato giusto D.M. 17/06/2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31/10/2013;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il sottoscritto Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

#### DECRETA

**Art. 1) DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

**Art. 2) DI DICHIARARE** conclusa senza aggiudicazione la gara n. G00347, espletata sulla piattaforma Appalti & Contratti, avente per oggetto **"Progettazione Definitiva ed Esecutiva con la redazione del PSC, Direzione Lavori (direttore dei lavori, direttore operativo e ispettore di cantiere) e Coordinatore della Sicurezza nella fase dell'Esecuzione relativo ai Lavori di manutenzione per il ripristino degli ammaloramenti riguardanti le strutture del Viadotto Pietra Autostrada A20 ME-PA"**, per un importo complessivo di € 102.320,37 oltre IVA e cassa – CIG 9106118E48, per le motivazioni meglio specificate in premessa;

**Art. 3) DI APPROVARE**, relativamente alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva con redazione del PSC, Coordinatore della Sicurezza nella fase di Progettazione e di Esecuzione, Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere, la procedura di affidamento, per l'effettuazione dei *Lavori di manutenzione per il ripristino degli ammaloramenti riguardanti le strutture del Viadotto Pietra Autostrada A20 ME-PA*, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a" del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge 108/2021;

**Art. 4) DI APPROVARE** l'importo dei sopracitati servizi pari ad € 62.086,52 oltre spese ed oneri accessori pari ad € 15.521,63 per un importo complessivo di € 77.608,15 oltre IVA e cassa;

**Art. 5) DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 98.469,22 (CASSA ed IVA COMPRESA) sarà prelevato dalle somme prenotate con impegno n. 22/2022 del 25/02/2022 sul capitolo 48 (manutenzione ordinaria autostrada ed impianti) esercizio finanziario 2022 giusto Decreto Dirigenziale n. 58/DATE del 16/02/2022, svincolando la differenza di € 31.354,86 rispetto all'impegno di € 129.824,09;

**Art. 6) DI APPROVARE** la bozza del "Disciplinare d'incarico" e la lettera di invito allegati al presente Decreto;

**Art. 7) DI PROVVEDERE** alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento degli incarichi nel rispetto delle procedure di cui sopra.



CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**Art. 8) DI DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: € **98.469,22** Cassa ed IVA compresa nel corso del 2022.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso agli Uffici, Ragioneria, All'Ufficio Contratti – Ufficiale Rogante, Gare e Appalti e Contratti e RUP.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Ing. Roberto Silvestro*

**Il Dirigente Generale f.f. e  
Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio**

*Ing. Dario Costantino*

*Allegati: Bozza disciplinare; Bozza lettera di invito.*