



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE**DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO**

OGGETTO: Autostrada A20 Me-PA. Interventi manutentori di tipo strutturale per la conservazione del sottovia S.S. 113 - "Via Croce" del Comune di S. Filippo del Mela, in corrispondenza della pista di accelerazione dello svincolo di Milazzo direzione Messina.

Approvazione progetto, prenotazione somme e determina a contrarre

CIG: _____

DECRETO DIRIGENZIALE N. 404/DATE/2022 DEL 6 LUG. 2022

Premesso:

- Che il Consorzio deve provvedere con urgenza a mettere in sicurezza il sottovia "Via Croce" in corrispondenza della pista di accelerazione dello svincolo di Milazzo in direzione Messina dell'autostrada A20 Messina, mediante un intervento manutentivo di tipo strutturale per la conservazione dell'infrastruttura;
- Che con provvedimento n. 372/DG del 25.03.2021, l'Ing. Giovanna Grinciari è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento;
- che con Disciplinare del 14 maggio 2021 si è incaricato l'Ing. Arturo Alonci per la progettazione e la Direzione Lavori dell'Interventi manutentori di tipo strutturale per la conservazione del sottovia S.S. 113 - "Via Croce" del Comune di S. Filippo del Mela, in corrispondenza della pista di accelerazione dello svincolo di Milazzo direzione Messina;
- Che i lavori in oggetto sono riportati nel piano triennale 2022-2024, al n.16 della programmazione di manutenzione straordinaria, di cui alla Delibera n. 38/CD/2021 del 23.11.2021;
- Con Decreto Dirigenziale N.111/DG/2021 del 10.05.2021 si è approvato il Quadro Economico e si prenotate le somme sul Cap. 204 "manutenzione straordinaria e impianti" esercizio finanziario 2021 con N.46/2021;
- L'Ing. A. Alonci con pec del 18.06.2021 e successiva del 04.08.2021 ha trasmesso al CAS il progetto in argomento;
- il progetto è stato trasmesso al Genio Civile di Messina il 09 luglio 2021 con Prot. CAS n.19576;
- il Genio Civile ha reso il parere ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001 CON Prot. N.193959 del 21.12.2021.
- Nelle more dell'iter di approvazione è stato necessario riaggiornare il progetto con il nuovo prezzario ANAS 2022;
- Con pec del 03 marzo 2022 l'Ing. A. Alonci ha trasmesso il progetto con i prezzi aggiornati secondo il prezzario ANAS 2022;
- Con Decreto Dirigenziale N.128/DATE del 10/03/2022 è stato approvato il progetto, la prenotazione somme e la determina a contrarre;
- Con nota CAS Prot.n. 6750/2022 del 14/03/2022 è stato inoltrato al MIMS il progetto esecutivo per l'approvazione nel rispetto della convenzione stipulata tra il Concedente MIMS e lo scrivente CAS;
- Nelle more dell'approvazione è stato variato il prezzario ANAS 2022;
- Con nota del 09/06/2022 Prot.n. 17243 è stato chiesto al progettista, Ing. A. Alonci, di procedere all'aggiornamento del progetto;
- L'Ing. Arturo Alonci con pec del 16/06/2022 ha trasmesso il progetto aggiornato col prezzario ANAS Rev.2.
- Il quadro economico di progetto risulta così rimodulato:

	LAVORI:	
A	Lavori a misura soggetti a ribasso	443.548,78 €
B	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso)	24.409,75 €
C	<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri</u>	467.958,53 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
D	Imprevisti	17.663,71 €
E	Indagini sulle strutture	€ 3 500,00
F	Progettazione e D.L.	40.532,24 €

Sede
Ufficio

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE**DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO**

G	Collaudatore statico	9.862,20 €
H	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17/06/2016)	9.206,43 €
I	Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	3.682,57 €
L	CNPAIA (4%) su F, G, H, I	2.531,34 €
M	IVA 22% su comp.ze prof.ti esterni e CNPAIA	14.479,25 €
N	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,00 %)	4.679,59 €
O	IVA 22% su lavori, imprevisti e indagini (C+D+E)	107.606,89 €
P	Contributo ANAC	225,00 €
Q	Totale somme a disposizione	210.469,21 €
	TOTALE PERIZIA	678.427,74 €

- Che in data 04.07.2022 il RUP ha validato il progetto ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO

- Che è necessario ed urgente procedere all'approvazione del progetto dell'*Interventi manutentori di tipo strutturale per la conservazione del sottovia S.S. 113 - "Via Croce" del Comune di S. Filippo del Mela, in corrispondenza della pista di accelerazione dello svincolo di Milazzo direzione Messina;*

VISTO:

- L'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità al ripristino del sottovia;
- l'art. 35 del Decreto Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii sulle soglie di rilevanza comunitaria;
- L'art.1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, modificato dall'art.51 comma 1 lett. a) sub 2.2. della Legge n.108/2021, che recita per affidamenti di lavori «di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016», la stazione appaltante attiva la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- la nota prot. n. 70975 del 29/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, che autorizza il Consorzio alla prosecuzione della gestione provvisoria fino al 30/04/2022;

CONSIDERATO

- Che occorre procedere con urgenza all'affidamento ed all'esecuzione dell'intervento;
- che si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- che bisogna approvare il progetto di cui sopra;
- che vista l'Urgenza, alla scelta del contraente si può procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, letto a), della legge 120 del 11/09/2020 e s.m.i.;


Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti,

DECRETA

Art.1) Di prendere atto delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

Art.2) Di approvare il progetto con il seguente quadro economico:

Sede
Ufficio

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

	LAVORI:	
A	Lavori a misura soggetti a ribasso	443.548,78 €
B	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso)	24.409,75 €
C	<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri</u>	467.958,53 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
D	Imprevisti	17.663,71 €
E	Indagini sulle strutture	€ 3 500,00
F	Progettazione e D.L.	40.532,24 €
G	Collaudatore statico	9.862,20 €
H	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17/06/2016)	9.206,43 €
I	Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	3.682,57 €
L	CNPAIA (4%) su F, G, H, I	2.531,34 €
M	IVA 22% su comp.ze prof.ti esterni e CNPAIA	14.479,25 €
N	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,00 %)	4.679,59 €
O	IVA 22% su lavori, imprevisti e indagini (C+D+E)	107.606,89 €
P	Contributo ANAC	225,00 €
Q	Totale somme a disposizione	210.469,21 €
	TOTALE PERIZIA	678.427,74 €

Art.3) Di prenotare l'importo complessivo di € 678.427,74 (IVA compresa) sul capitolo 204 – manutenzione straordinaria ed impianti – del bilancio pluriennale 2022/2024 esercizio finanziario 2022, ad integrazione del pre-impegno n. 40/2022 del 05/04/2022;

Art.4) Di approvare la procedura di affidamento prescelta di cui all'art.1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, modificato dall'art.51 comma 1 lett. a) sub 2.2. della Legge n.108/202.

Art.5) Di approvare lo schema di lettera di invito relativamente all'affidamento dell'appalto de quo.

Art.6) Di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento degli incarichi nel rispetto delle procedure di cui sopra.

Art.7) Di dare atto che liquidazione delle somme avverrà per il 30% del totale nel corso dell'E.F. 2022 e la restante parte nel corso dell'E.F. 2023;

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso agli Uffici URP, Ragioneria, Gare e Appalti e Contratti.

Il responsabile del Procedimento

Ing. *Giovanna Grinciari*

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. *Dario Costantino*

Visto: Il Direttore Generale

Dott. Ing. *Salvatore Minaldi*