

OGGETTO: “*ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LA MESSA IN SICUREZZA URGENTE (PRONTO INTERVENTO) DELLE GALLERIE GESTITE DAL CAS, SUDDIVISO IN N. 4 LOTTE*”.

**ANNULLAMENTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 141/DATE/2023 del 22/03/2023.
APPROVAZIONE PROGETTO, PRENOTAZIONE SOMME E DETERMINA A CONTRARRE.**

LOTTO 1 - CIG: 972290288C

A18 MESSINA-CATANIA E A18 SIRACUSA-GELA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

LOTTO 2 - CIG: 972299554C

A20 MESSINA-PALERMO DAL KM 0+000 AL KM 58+000, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

LOTTO 3 - CIG: 9723012354

A20 MESSINA-PALERMO DAL 58+500 AL KM 183+000, IN DIREZIONE MESSINA.

LOTTO 4 - CIG: 9723022B92

A20 MESSINA-PALERMO DAL 58+500 AL KM 183+000, IN DIREZIONE PALERMO.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 162 /DATE/2023 del 14 APR. 2023

PREMESSO:

CHE il nuovo Codice della Strada, D.L.vo n. 285/92, all’art. 14 “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, stabilisce che “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono alla manutenzione, alla gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”;

CHE nello stesso articolo è stato opportunamente previsto, l'obbligo della manutenzione e della gestione delle strade nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze. Ne consegue che tutte le infrastrutture al servizio della viabilità veicolare devono sempre essere mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono tenuti alla loro gestione;


CHE pertanto, la manutenzione delle autostrade A18 Siracusa - Gela, A18 Messina - Catania ed A20 Messina - Palermo, rientra tra i principali compiti istituzionali del Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale Ente gestore di dette tratte autostradali;

CHE questo Ente ha condotto una serie di indagini visive, strutturali e geognostiche sulle gallerie di competenza che hanno evidenziato la necessità di frequenti e ripetitivi interventi di manutenzione all'interno delle gallerie stesse al fine di migliorare lo standard qualitativo, garantire adeguate condizioni di sicurezza e scongiurare qualsiasi pericolo per gli utenti e pertanto si rende necessario affidare a più ditte l'esecuzione degli interventi per la manutenzione ordinaria, messa in sicurezza e pronto intervento;

CHE tali servizi sono descritti nel “Programma Manutenzione Ordinaria Triennale 2023/2025” di cui alla delibera n. 31/CD del 29/11/2022, al capitolo denominato “Gallerie”, punto 29;

CHE per l'accordo quadro in oggetto, con provvedimento prot. n. 389/DG del 18/03/2022, è stato istituito un gruppo di lavoro disponendo per i dipendenti del Consorzio le seguenti nomine:

- ing. Federico Carbone quale Responsabile Unico del Procedimento;
- sig.ra Paola Foti quale supporto amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento;
- ing. Antonio Ferraro, ing. Roberto Pinnizzotto ed ing. Giuseppe Vicari quali Progettisti;
CHE in data 01/04/2022 i progettisti hanno trasmesso al R.U.P. gli elaborati relativi all'accordo quadro in oggetto con importo contrattuale pari a € 8.000.000,00;
CHE con provvedimento n. 507/DG del 21/04/2022, l'ing. Roberto Silvestro, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'ing. Federico Carbone;
CHE con il decreto n. 215/DATE del 21/04/2022 è stata fatta la presa d'atto degli elaborati progettuali, la prenotazione somme e determina a contrarre per l'affidamento del servizio di verifica dell'accordo quadro;
CHE in data 20/06/2022 i progettisti hanno rimesso gli elaborati relativi all'accordo quadro in oggetto per l'aggiornamento del Prezzario Anas 2022 – rev.02 Giugno 2022, ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50;
CHE a seguito di approfondimenti normativi sull'applicabilità dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 alla disciplina degli accordi quadro, acquisito il parere del consulente legale del Consorzio Autostrade Siciliane, il quale ritiene non possibile l'applicazione del suddetto articolo relativamente alla verifica e validazione degli accordi quadro, rimandando invece le verifiche e validazioni dei singoli contratti applicativi, ai sensi dello stesso art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, con il decreto n. 379/DATE del 27/06/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della legge n. 241/90, è stato annullato in autotutela il Decreto Dirigenziale n. 215/DATE del 22/04/2022 e quindi la determina a contrarre relativa alla procedura di affidamento dell'incarico per la verifica dell'accordo quadro;
CHE il R.U.P., con nota prot. n. 18/RS del 11/07/2022, ha evidenziato ai progettisti la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla documentazione progettuale;
CHE con provvedimento n. 1147/DG del 01/09/2022, l'ing. Giulia Ilacqua, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'ing. Roberto Silvestro;
CHE i progettisti, in data 08/09/2022 hanno consegnato al R.U.P. subentrante la revisione 01 della documentazione progettuale aggiornata con quanto evidenziato, mediante la nota prot. n. 18/RS del 11/07/2022, dal R.U.P. sostituito;
CHE con Decreto Dirigenziale n. 141/DATE/2023 del 22/03/2023 è stato approvato il progetto dell'Accordo Quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal C.A.S., suddiviso in 4 lotti, per un importo complessivo di €10.896.000,00 di cui € 8.000.000,00 per l'importo complessivo dei lavori, inclusi i costi per la sicurezza, ed € 2.896.000,00 per l'importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione.
CHE successivamente alla data di emissione del suddetto Decreto Dirigenziale è stata pubblicata la prima revisione del prezzario ANAS 2023, datata per l'appunto Marzo 2023;
CHE i progettisti in data 13/04/2023 hanno di conseguenza aggiornato gli elaborati progettuali "Elenco prezzi", "Analisi Prezzi" e "Quadro economico" trasmettendoli al RUP per i successivi adempimenti amministrativi;
CHE il RUP, in pari data, ha preso atto dei nuovi elaborati economici sostitutivi di quelli emessi in data 08/09/2023;
CHE gli elaborati progettuali dell'accordo quadro, ai quali integralmente si rimanda, al fine di permettere con maggiore facilità ed in tempi rapidi e congrui l'esecuzione contemporanea di più interventi su tutte le tratte autostradali gestite dal C.A.S. affidando a quattro imprese diverse i lavori in oggetto, prevedono la suddivisione dell'appalto in quattro lotti per altrettante tratte autostradali distinte ed una spesa complessiva stimata, per un periodo pari a tre anni dalla data di consegna dei lavori, pari ad € 10.896.000,00 suddivisa come specificato nel seguente quadro economico:



QUADRO TECNICO ECONOMICO - ACCORDO QUADRO	
A) LAVORI:	
A1) Importo massimo presunto per lavori a misura	€ 7 407 407,40
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza presunti, non soggetti a ribasso (circa 8,00 %)	€ 592 592,60
A) Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso offerto sull'elenco prezzi, compresi costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti attuativi (A1+A2)	€ 8 000 000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) Imprevisti e arrotondamenti (circa 4,4%)	€ 350 780,80
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.50/2016 e del decreto del Presidente della Regione Sicilia 30 maggio 2018, n. 14	€ 156 000,00
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17/06/2016	
B3.1) Competenze tecniche progettazione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 136 000,00
B3.2) Coordinamento della sicurezza (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 83 818,08
B3.3) Ispettori di cantiere (ai sensi del D.M. 17/06/2016) N.8	€ 28 737,60
B3.4) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1+B3.2+B3.3	€ 66 811,76
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 1,00 %)	€ 80 000,00
B5) Contributo ANAC gara	€ 880,00
B6) Spese per pubblicità	€ 10 000,00
B7) Spese per commissione giudicatrice	€ 66 000,00
B8) I.V.A. (22%) su A+B1+B4+B6	€ 1 856 971,76
B9)	
	€ 60 000,00
Totale somme a disposizione	€ 2 896 000,00
IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO (A+B)	€ 10 896 000,00

CHE la spesa complessiva stimata per l'accordo quadro in oggetto sarà ripartita per i quattro lotti secondo i seguenti quadri economici:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - LOTTO 1	
A) LAVORI:	
A1) Importo massimo presunto per lavori a misura	€ 1 851 851,85
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza presunti, non soggetti a ribasso (circa 8,00 %)	€ 148 148,15
A) Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso offerto sull'elenco prezzi, compresi costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti attuativi (A1+A2)	€ 2 000 000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) Imprevisti e arrotondamenti (circa 4,4%)	€ 87 695,20
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.50/2016 e del decreto del Presidente della Regione Sicilia 30 maggio 2018, n. 14	€ 39 000,00
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17/06/2016	
B3.1) Competenze tecniche progettazione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 34 000,00
B3.2) Coordinamento della sicurezza (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 20 954,52
B3.3) Ispettori di cantiere (ai sensi del D.M. 17/06/2016) N.2	€ 7 184,40
B3.4) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1+B3.2+B3.3	€ 16 702,94
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 1,00 %)	€ 20 000,00
B5) Contributo ANAC (virtuale)	€ 220,00
B6) Quota parte spese per pubblicità	€ 2 500,00
B7) Quota parte spese per commissione giudicatrice	€ 16 500,00
B8) I.V.A. (22%) su A+B1+B4+B6	€ 464 242,94
B9) Oneri per O.P.T. Messina-Convenzione del 26/04/2018 e successiva estensione del 07/06/2022 (da liquidare proporzionalmente nell'ambito dei singoli contratti applicativi)	€ 15 000,00
Totale somme a disposizione	€ 724 000,00
IMPORTO TOTALE LOTTO 1 (A+B)	€ 2 724 000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO - LOTTO 2

A) LAVORI:	
A1) Importo massimo presunto per lavori a misura	€ 1 851 851,85
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza presunti, non soggetti a ribasso (circa 8,00 %)	€ 148 148,15
A) Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso offerto sull'elenco prezzi, compresi costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti attuativi (A1+A2)	€ 2 000 000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) Imprevisti e arrotondamenti (circa 4,4%)	€ 87 695,20
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.50/2016 e del decreto del Presidente della Regione Sicilia 30 maggio 2018, n. 14	€ 39 000,00
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17/06/2016	
B3.1) Competenze tecniche progettazione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 34 000,00
B3.2) Coordinamento della sicurezza (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 20 954,52
B3.3) Ispettori di cantiere (ai sensi del D.M. 17/06/2016) N.2	€ 7 184,40
B3.4) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1+B3.2+B3.3	€ 16 702,94
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 1,00 %)	€ 20 000,00
B5) Contributo ANAC (virtuale)	€ 220,00
B6) Quota parte spese per pubblicità	€ 2 500,00
B7) Quota parte spese per commissione giudicatrice	€ 16 500,00
B8) I.V.A. (22%) su A+B1+B4+B6	€ 464 242,94
B9) Oneri per O.P.T. Messina-Convenzione del 26/04/2018 e successiva estensione del 07/06/2022 (da liquidare proporzionalmente nell'ambito dei singoli contratti applicativi)	€ 15 000,00
Totale somme a disposizione	€ 724 000,00
IMPORTO TOTALE LOTTO 2 (A+B)	€ 2 724 000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO - LOTTO 3

A) LAVORI:	
A1) Importo massimo presunto per lavori a misura	€ 1 851 851,85
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza presunti, non soggetti a ribasso (circa 8,00 %)	€ 148 148,15
A) Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso offerto sull'elenco prezzi, compresi costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti attuativi (A1+A2)	€ 2 000 000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) Imprevisti e arrotondamenti (circa 4,4%)	€ 87 695,20
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.50/2016 e del decreto del Presidente della Regione Sicilia 30 maggio 2018, n. 14	€ 39 000,00
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17/06/2016	
B3.1) Competenze tecniche progettazione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 34 000,00
B3.2) Coordinamento della sicurezza (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 20 954,52
B3.3) Ispettori di cantiere (ai sensi del D.M. 17/06/2016) N.2	€ 7 184,40
B3.4) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1+B3.2+B3.3	€ 16 702,94
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 1,00 %)	€ 20 000,00
B5) Contributo ANAC (virtuale)	€ 220,00
B6) Quota parte spese per pubblicità	€ 2 500,00
B7) Quota parte spese per commissione giudicatrice	€ 16 500,00
B8) I.V.A. (22%) su A+B1+B4+B6	€ 464 242,94
B9) Oneri per O.P.T. Messina-Convenzione del 26/04/2018 e successiva estensione del 07/06/2022 (da liquidare proporzionalmente nell'ambito dei singoli contratti applicativi)	€ 15 000,00
Totale somme a disposizione	€ 724 000,00
IMPORTO TOTALE LOTTO 3 (A+B)	€ 2 724 000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO - LOTTO 4	
A) LAVORI:	
A1) Importo massimo presunto per lavori a misura	€ 1 851 851,85
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza presunti, non soggetti a ribasso (circa 8,00 %)	€ 148 148,15
A) Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso offerto sull'elenco prezzi, compresi costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti attuativi (A1+A2)	€ 2 000 000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) Imprevisti e arrotondamenti (circa 4,4%)	€ 87 695,20
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.50/2016 e del decreto del Presidente della Regione Sicilia 30 maggio 2018, n. 14	€ 39 000,00
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17/06/2016	
B3.1) Competenze tecniche progettazione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 34 000,00
B3.2) Coordinamento della sicurezza (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 20 954,52
B3.3) Ispettori di cantiere (ai sensi del D.M. 17/06/2016) N.2	€ 7 184,40
B3.4) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1+B3.2+B3.3	€ 16 702,94
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 1,00 %)	€ 20 000,00
B5) Contributo ANAC (virtuale)	€ 220,00
B6) Quota parte spese per pubblicità	€ 2 500,00
B7) Quota parte spese per commissione giudicatrice	€ 16 500,00
B8) I.V.A. (22%) su A+B1+B4+B6	€ 464 242,94
B9) Oneri per O.P.T. Messina-Convenzione del 26/04/2018 e successiva estensione del 07/06/2022 (da liquidare proporzionalmente nell'ambito dei singoli contratti applicativi)	€ 15 000,00
Totale somme a disposizione	€ 724 000,00
IMPORTO TOTALE LOTTO 4 (A+B)	€ 2 724 000,00

CHE il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giulia Ilacqua, con nota del 13/04/2023, dà atto che gli elaborati progettuali sono utili a definire il perimetro generale delle obbligazioni contrattuali ed a fissare le condizioni sulla base delle quali selezionare l'operatore economico con il quale stipulare l'accordo quadro e che gli stessi elaborati possono ritenersi congrui in rapporto alla tipologia, entità e importanza dell'intervento, e che quindi sono idonei al proseguimento dell'iter amministrativo;

CHE le somme necessarie per copertura finanziaria dell'appalto di che trattasi saranno prelevate dalle somme presenti sul capitolo 48 (manutenzione ordinaria autostrade ed impianti) del redigendo bilancio pluriennale 2023/2025, esercizi 2023, 2024 e 2025;

RITENUTO:

CHE la gara per l'affidamento dell'appalto vada espletata mediante procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificati e/o integrati dalla legislazione vigente;

DI dover procedere alla prenotazione della spesa complessiva di € 10.896.000,00 (di cui € 8.000.000,00 per l'importo complessivo dei lavori inclusi i costi per la sicurezza ed € 2.896.000,00 per l'importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione), necessaria per l'esecuzione dell'accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal C.A.S., in n. 4 lotti così suddivisi:

- lotto 1 - A18 Messina - Catania e A18 Siracusa - Gela in entrambe le direzioni - importo di spesa complessiva pari ad € 2.724.000,00 di cui € 2.000.000,00 per l'importo complessivo dei lavori inclusi i costi per la sicurezza ed € 724.000,00 per l'importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- lotto 2 - A20 Messina - Palermo dal km 0+000 al km 58+000, in entrambe le direzioni - importo di spesa complessiva pari ad € 2.724.000,00 di cui € 2.000.000,00 per l'importo complessivo dei

Pagina 5 di 8



- lavori inclusi i costi per la sicurezza ed € 724.000,00 per l'importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- lotto 3 - A20 Messina - Palermo dal 58+500 al km 183+000, in direzione Messina - importo di spesa complessiva pari ad € 2.724.000,00 di cui € 2.000.000,00 per l'importo complessivo dei lavori inclusi i costi per la sicurezza ed € 724.000,00 per l'importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - lotto 4 - A20 Messina - Palermo dal 58+500 al km 183+000, in direzione Palermo - importo di spesa complessiva pari ad € 2.724.000,00 di cui € 2.000.000,00 per l'importo complessivo dei lavori inclusi i costi per la sicurezza ed € 724.000,00 per l'importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO

CONSIDERATO:

- che i provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;
- che bisogna approvare il progetto dell'accordo quadro in oggetto;
- che occorre procedere con urgenza all'affidamento ed alla esecuzione dell'accordo quadro in oggetto;

VISTI:

- che l'Accordo Quadro è inserito nel "Programma Manutenzione Ordinaria Triennale 2023/2025" di cui alla delibera n. 31/CD del 29/11/2022, al capitolo denominato "Gallerie", punto 29;
- il progetto dell'accordo quadro, suddiviso in quattro lotti;
- il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati;
- la Legge Regionale n. 10/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.2 che attribuisce al Dirigente, le competenze in ordine agli atti di programmazione e di spesa, nonché dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- l'art. 43 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 che acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 03/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

Art. 1 DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale.

Art. 2 DI APPROVARE il progetto dell'accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal C.A.S., per un importo complessivo di €10.896.000,00 di cui €8.000.000,00 per l'importo complessivo dei lavori inclusi i costi per la sicurezza ed €2.896.000,00 per l'importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivisi in n. 4 lotti:

- lotto 1 - A18 Messina - Catania e A18 Siracusa - Gela in entrambe le direzioni - importo di spesa complessiva pari ad € 2.724.000,00 di cui € 2.000.000,00 per l'importo complessivo dei lavori inclusi i costi per la sicurezza ed € 724.000,00 per l'importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41



- lotto 2 - A20 Messina - Palermo dal km 0+000 al km 58+000, in entrambe le direzioni - importo di spesa complessiva pari ad € 2.724.000,00 di cui € 2.000.000,00 per l'importo complessivo dei lavori inclusi i costi per la sicurezza ed € 724.000,00 per l'importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- lotto 3 - A20 Messina - Palermo dal 58+500 al km 183+000, in direzione Messina - importo di spesa complessiva pari ad € 2.724.000,00 di cui € 2.000.000,00 per l'importo complessivo dei lavori inclusi i costi per la sicurezza ed € 724.000,00 per l'importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- lotto 4 - A20 Messina - Palermo dal 58+500 al km 183+000, in direzione Palermo - importo di spesa complessiva pari ad € 2.724.000,00 di cui € 2.000.000,00 per l'importo complessivo dei lavori inclusi i costi per la sicurezza ed € 724.000,00 per l'importo complessivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

in conformità al seguente quadro economico generale:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - ACCORDO QUADRO	
A) LAVORI:	
A1) Importo massimo presunto per lavori a misura	€ 7 407 407,40
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza presunti, non soggetti a ribasso (circa 8,00 %)	€ 592 592,60
A) Importo massimo pagabile all'impresa per lavori al netto del ribasso offerto sull'elenco prezzi, compresi costi della sicurezza e/o altri importi che saranno indicati nei progetti esecutivi da redigere all'atto dei singoli contratti attuativi (A1+A2)	€ 8 000 000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) Imprevisti e arrotondamenti (circa 4,4%)	€ 350 780,80
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.50/2016 e del decreto del Presidente della Regione Sicilia 30 maggio 2018, n. 14	€ 156 000,00
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17/06/2016	
B3.1) Competenze tecniche progettazione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 136 000,00
B3.2) Coordinamento della sicurezza (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 83 818,08
B3.3) Ispettori di cantiere (ai sensi del D.M. 17/06/2016) N.8	€ 28 737,60
B3.4) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1+B3.2+B3.3	€ 66 811,76
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 1,00 %)	€ 80 000,00
B5) Contributo ANAC gara	€ 880,00
B6) Spese per pubblicità	€ 10 000,00
B7) Spese per commissione giudicatrice	€ 66 000,00
B8) I.V.A. (22%) su A+B1+B4+B6	€ 1 856 971,76
B9)	
	€ 60 000,00
Totale somme a disposizione	€ 2 896 000,00
IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO (A+B)	€ 10 896 000,00

Art. 3 **DI DISPORRE** che per l'affidamento dei lavori in argomento si proceda mediante gara con procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificati e/o integrati dalla legislazione vigente;

Art. 4 **PRENOTARE** l'importo complessivo pari ad € 10.896.000,00 necessario alla copertura finanziaria dell'accordo quadro per i lavori in questione, sul capitolo 48 (manutenzione ordinaria autostrada ed impianti) del redigendo bilancio pluriennale 2023/2025, esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, presumibilmente così suddiviso: € 2.500.000,00 esercizio 2023, € 3.500.000,00 esercizio 2024, € 4.896.000,00 esercizio 2025;





- Art. 5 **APPROVARE** il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati che sono parte integrante del presente decreto;
- Art. 6 **ANNULLARE** il Decreto Dirigenziale n. 141/DATE/2023 del 22/03/2023;
- Art. 7 **DI INCARICARE** l'Ufficio Gare e Appalti dell'Ente affinché provveda, per quanto di competenza, alla prosecuzione dell'iter amministrativo di affidamento nei termini stabiliti dal presente provvedimento;
- Art. 8 **DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento, all'Ufficio di gabinetto della Presidenza, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti ed al R.U.P..

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

ing. Giulia Ilacqua

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto:

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi