



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: lavori di adeguamento impianti elettrici fabbricati caselli e cabine di esazione dell'autostrada A18 ME-CT.

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE.

CIG SMART n. E3339D1380

DETERMINA A CONTRARRE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 /DG/2023 del 31 GEN. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

CHE il nuovo Codice della Strada, D.l.vo n. 285/92, all'art.14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade", stabilisce che "gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono alla manutenzione, alla gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi";

CHE pertanto, la manutenzione dell'Autostrada A18 Messina - Catania, rientra tra i principali compiti istituzionali del Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale Ente gestore di detta tratta autostradale;

CHE è urgente ed indispensabile effettuare interventi per adeguare alla normativa vigente gli impianti elettrici dei fabbricati casello e delle cabine di esazione esistenti negli svincoli dell'autostrada A-18 Messina - Catania, al fine di garantire i requisiti di sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro;

CHE ai sensi del D.M 37/2008 sono oggetto di progettazione tutti gli impianti tecnici e tecnologici posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, installati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Ai fini del presente progetto, rientrano nel campo di applicazione gli impianti di trasporto, trasformazione, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia dall'ente distributore;

CHE con provvedimento del 24/02/2020, il geom. Amedeo Branca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

CHE con decreto n.1096/DG del 31/07/2020, il geom. Amedeo Branca è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;

CHE con provvedimento n.1055/DG del 25/07/2019 l'ing. Antonino Mazzaglia è stato nominato Progettista;

CHE con il decreto n.177/DATE/2020 del 22/06/2020 è stato approvato il progetto, prenotato le somme ed autorizzato a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto specificati il cui importo complessivo è di €1.830.433,84 di cui €1.083.264,95 per lavori, €112.982,02 per oneri per la sicurezza, €284.606,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, €23.924,94 per incentivi ed €325.675,70 per IVA al 22%;

CHE la copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi è prevista nell'ambito delle somme previste sul capitolo 204 del Consorzio Autostrade Siciliane, manutenzione straordinaria autostrada ed impianti finanziamento del bilancio pluriennale 2020/2022;

CHE con decreto dirigenziale n.497/DATE/2020 del 20/11/2020 con il quale è stata effettuata la presa d'atto e l'approvazione degli atti di gara dei lavori in questione, dai quali è risultata la migliore offerta, con il ribasso del 27,110%, quella formulata dall'Impresa La Valle Vincenzo, via Nuova Panoramica dello Stretto, 560, 98100 Messina (ME), C.F. LVLVCN62C06G273A, P.IVA 01682480833, per un importo contrattuale di €902.573,84 oltre IVA al 22%, comprensivo di oneri per la sicurezza, le somme a disposizione dell'Amministrazione risultano pari a €365.139,08 IVA compresa di cui €115.000,00 oltre IVA al 22% per imprevisti ed €45.000,00 oltre IVA al 22% per oneri per conferimento a discarica e che la quota da destinare in favore del C.P.T. di Messina risulta pari ad €29.367,31;

CHE con decreto dirigenziale n.424/DG/2020 del 04/12/2020 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere al Dott. Ing. Sebastiano Conigliaro con sede in Muccioli, 4, Gravina di Catania (CT), C.F. CNGSST60A23C351R e P.IVA 02549370878 e che in dipendenza di detto affidamento il Direttore dei Lavori incaricato risulta essere il Dott. Ing. Orazio De Gregorio;

CHE con decreto dirigenziale n.447/DG/2020 del 22/12/2020 è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori all'Ing. Fausto Buttà con sede in c.da Terrabianca, 3, 98155 Messina (ME), C.F. BTTFST79E17F158V, P.IVA 03607450834;

CHE con verbale redatto in data 11 giugno 2021 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria;

Pagina 1 di 3



DIREZIONE GENERALE

CHE in data 07 Maggio 2021 è stato stipulato con la Ditta La Valle Vincenzo con sede in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 P.Iva: 01682480833, il contratto d'appalto, rep. C.A.S. n°1055/2021, per l'importo di €902.573,84 di cui €112.982,02 per oneri sicurezza + I.V.A., registrato a Messina in data 11 maggio 2021, n.101, serie 1^a;

CHE con verbale di riunione n.3 del 14 aprile 2022 il R.U.P. dei lavori, considerate le motivazioni presentate dalla D.L., da questa espresse nella proposta di redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, ed avallate dai tecnici del C.A.S., si riservava di autorizzare la suddetta Perizia con l'eventuale ipotesi di sospensione dei lavori;

CHE con nota prot.n. 11267 del 21/04/2022 il R.U.P. geom. Amedeo Branca autorizzava la D.L. alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva senza interruzione delle lavorazioni considerando le proroghe già concesse all'impresa;

CHE il Direttore dei Lavori, con nota prot. C.A.S. n.30947 del 29/09/2022, ha consegnato a questa Amministrazione la suddetta perizia di variante e suppletiva;

CHE con decreto dirigenziale n.607/DATE/2022 del 16/10/2022 è stata effettuata la presa d'atto e l'approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dei lavori in questione dalla quale il nuovo importo lordo dei lavori risulta essere pari ad €1.307.662,76 + I.V.A. di cui €103.917,88 + I.V.A. per oneri della sicurezza ed €9.018,57 + I.V.A. per oneri della sicurezza Covid-19;

CHE pertanto si rende urgente ed indifferibile provvedere alla nomina del Collaudatore dei lavori de quo;

CONSIDERATO:

CHE la mole di lavoro attualmente in capo ai dipendenti tecnici in servizio e la conseguente impossibilità di nominare personale interno al Consorzio, impongono l'esigenza di individuare professionisti a supporto esterni all'Ente;

CHE è obiettivo prioritario indispensabile ed urgente dell'Ente provvedere alla corretta prosecuzione ed al completamento dell'appalto;

CHE la somma necessaria sarà prelevata dal quadro economico di perizia approvata con decreto dirigenziale n.607/DATE/2022 del 16/10/2022;

VISTI:

LA disciplina sostitutiva dell'art.36, comma 2, lett."a" del D.lgs. n.50/2016, in vigore fino al 30/06/2023, di cui all'art.1 comma 2, lett."a" della legge n.120 del 2020 come sostituita dall'art.51 della legge n.108 del 2021 che, per affidamenti di servizi di importo inferiore a €139.000,00 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 D.lgs. n.50/2016;

CHE l'importo previsto per l'attività di svolgimento del collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera comprendente anche l'eventuale revisione tecnico contabile, stimato ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui al D.M. 17/06/2016 (calcolo di stima che si allega al presente decreto), considerando quale valore dell'opera l'attuale importo lordo dei lavori inserito nella perizia di variante e suppletiva che al netto di I.V.A. risulta essere pari ad €1.307.662,76 ed applicando il grado di complessità "G" pari a 0,75 per "viabilità speciale", è pari ad €7.481,34 oltre spese ed oneri accessori non superiori ad €1.855,95 quale 24,81% del C.P., per un importo complessivo di **€9.337,29** oltre I.V.A., Cassa ed altri oneri previdenziali se dovuti, rientra all'interno della soglia prevista dalla disciplina sostitutiva dell'art.36, comma 2, lett."a" del D.lgs. n.50/2016, in vigore fino al 30/06/2023, di cui all'art.1 comma 2, lett."a" della legge n.120 del 2020 come sostituita dall'art.51 della legge n.108 del 2021;

LA bozza di disciplinare e la richiesta di offerta allegati;

L'ART.43 del D.Lgs. n.118/2011 e ss. mm. ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

IL punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

IL D.D.G. n.2901 del 03/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

IL regolamento di contabilità;

CHE ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compreso quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

RITENUTO:

CHE è urgente e necessario provvedere ad assegnare a professionista esterno, in possesso dei titoli e della

Pagina 2 di 3



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE GENERALE

professionalità necessaria, lo svolgimento dell'incarico di collaudatore dei lavori di cui in oggetto;

OPPORTUNO e necessario approvare la tipologia di procedura di affidamento prescelta in conformità alla disciplina sostitutiva dell'art.36, comma 2, lett.“a” del D.lgs. n.50/2016, in vigore fino al 30/06/2023, di cui all'art.1 comma 2, lett.“a” della legge n.120 del 2020 come sostituita dall'art.51 della legge n.108 del 2021;

OPPORTUNO e necessario approvare la bozza del disciplinare d'incarico e la richiesta di offerta allegate e parte integrante del presente decreto;

OPPORTUNO e necessario approvare la nota allegata ove è stato stampato “il calcolo on-line” redatto ai sensi del D.M. 17/06/2016, del D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31/10/2013, estratto dal sito “professionearchitetto.it”;

DI procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Il Direttore Generale, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa;

DECRETA

Art. 1 **DI PRENDERE ATTO** delle motivazione indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte e che sono considerate parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Art. 2 **DI APPROVARE** la procedura di affidamento prescelta ovvero nel caso di specie affidamento diretto ai sensi della disciplina sostitutiva dell'art.36, comma 2, lett.“a” del D.lgs. n.50/2016, in vigore fino al 30/06/2023, di cui all'art.1 comma 2, lett.“a” della legge n.120 del 2020 come sostituita dall'art.51 della legge n.108 del 2021;

Art. 3 **DI APPROVARE** la spesa per la prestazione in oggetto, determinato ai sensi del regolamento di cui al D.M. 17/06/2016, pari ad €7.481,34 oltre spese ed oneri accessori non superiori ad €1.855,95 quale 24,81% del C.P., per un importo complessivo di €9.337,29 oltre I.V.A., Cassa ed altri oneri previdenziali se dovuti;

Art. 4 **DI APPROVARE** la bozza del “Disciplinare d'incarico” e la richiesta di offerta allegati;

Art. 5 **DI DARE ATTO** che, la spesa necessaria all'espletamento del servizio, pari ad €12.321,04, in quanto ad €9.337,29 per onorario professionista e spese ed €2.983,75 per I.V.A., Cassa ed altri oneri previdenziali se dovuti, sarà prelevata dalle somme impegnate sul capitolo 204, manutenzione straordinaria autostrada ed impianti, del bilancio pluriennale 2023/2025, esercizio finanziario 2023, giusti decreti dirigenziali n.497/DATE/2020 del 20/11/2020 e n.607/DATE/2022 del 16/10/2022;

Art. 6 **DI PROVVEDERE** alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento dell'incarico nel rispetto delle procedure di cui sopra.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12/08/2014 n.21, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso al R.U.P., agli Uffici Finanziario e di Ragioneria, Gare e Appalti, Contratti ed all'Ufficio di gabinetto della Presidenza.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. *Amedeo Branca*

Il Direttore Generale

Dott. Ing. *Salvatore Minaldi*

Allegati:

- Bozza disciplinare d'incarico;
- Richiesta di offerta;
- Calcolo onorario ai sensi del D.M. 17/06/2016.