

Messina 12 DIC. 2024


DECRETO DIRIGENZIALE N. 644 /DATE/2024

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi degli art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio professionale “*Monitoraggio della componente aria all'interno delle Gallerie Calavà e Taormina*”
Determina a contrarre

PREMESSO CHE:

- Per le gallerie Calavà, Taormina e Giardini sono stati trasmessi alla Commissione Permanente per le Gallerie (CPG) i seguenti progetti esecutivi:
 - *Lavori per intervento di messa in sicurezza ed adeguamento al D.Lgs. 264/2006 delle gallerie Calavà e Cicero, canne di monte e di valle ME-PA*
 - *Lavori per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento al D.Lgs. 264/2006 delle gallerie Taormina-Giardini e Sant'Antonio, canne di monte e di valle ME-CT*
- Con Deliberazione n. 192 del 22 maggio 2024 della Giunta della Regione Sicilia è stata approvata la “*Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento*”, che prevede il rifinanziamento dei progetti di adeguamento al D.Lgs. 264/06 delle gallerie TERN Calavà, Taormina e Giardini;
- Per quanto riguarda la galleria Calavà, la CPG ha approvato la Documentazione di Sicurezza con Delibera n. 24/2022 del 29/11/2022, prescrivendo al Gestore di predisporre e trasmettere alla Commissione, entro 60gg, uno specifico piano di monitoraggio immediatamente operativo, atto a garantire l'adozione di un adeguato quadro conoscitivo relativo alla presenza di gas nei diversi ambienti della galleria ed eventualmente aggiornare il Piano di gestione dell'emergenza;
- Il CAS non ha ancora adempiuto a tale prescrizione;
- dal 15/07/2024 al 19/07/2024, ANSFISA-CPG ha eseguito le attività ispettive ai sensi del D.lgs. 264/2006 nelle gallerie Petrarò e Calavà-fornici in direzione Messina;
- nel verbale della galleria Calavà, all'uopo redatto, la Commissione Ispettiva ha evidenziato che il Gestore non aveva adempiuto alla trasmissione del suddetto piano di monitoraggio;
- In data 17/09/2024 la CPG con nota prot. ANSFISA n. 65943 ha trasmesso al Consorzio *Atto di Diffida ai fini della piena ed efficace adozione delle misure di sicurezza temporanee minime per le gallerie Calavà e Petrarò*, diffidando il Consorzio a provvedere con urgenza alla corretta attivazione e/o al pieno ripristino di tutte le Misure di Sicurezza Temporanee Minime (MSTM) nonché al ripristino delle ulteriori condizioni di sicurezza legate allo stato delle gallerie rilevato;
- Nelle premesse del suddetto Atto di Diffida la CPG ha richiamato, tra le proprie note pregresse, la n. 60290 del 30/12/2022, con la quale è stata trasmessa a codesto Gestore la delibera n. 24/2022 del 29/11/2022 subordinata a raccomandazioni/prescrizioni da riscontrare, ribadendo che il Gestore avrebbe dovuto trasmettere uno specifico piano di monitoraggio entro 60 gg dalla Delibera e fissando il termine massimo di 45 giorni dalla notifica dell'Atto di Diffida per adempiere alla prescrizione di ché trattasi;
- in data 10/10/2024 con nota prot. n. 25900, il Consorzio ha riscontrato l'Atto di Diffida comunicando di aver avviato l'iter amministrativo per la redazione di un piano di monitoraggio e di poter dotare la galleria Calavà del relativo sistema entro il 31/12/2024;
- in data 22/10/2022, con nota ANSFISA prot. 75917, la CPG ha trasmesso la “*Diffida ai fini della piena ed efficace adozione delle misure di sicurezza temporanee minime – reiterazione e aggiornamento*” riportando, per il punto relativo al piano di monitoraggio, la data del 31/12/2024 come indicata dal Consorzio nella nota prot. n. 25900 del 10/10/2024;
- il Consorzio, con nota di riscontro prot. n. 27849 del 30/10/2024, ha confermato la data del 31/12/2024 per il conseguimento di quanto dichiarato;
- in data 06/11/2024 la CPG, con nota prot. ANSFISA n. 79818 del 06/11/2024 ed assunta al prot. CAS al n. 28520 del 06/11/2024, ha reiterato nuovamente l'Atto di Diffida fissando come termine definitivo, per

Pag.1 di 4




il conseguimento di tutto quanto concerne la sicurezza nelle gallerie Calavà e Petrarò, la data del 20/12/2024;

- a quanto tutto sopra si aggiunge che il rifinanziamento dei progetti di adeguamento al D.Lgs. 264/06 delle gallerie TERN Calavà, Taormina e Giardini impone una revisione urgente dei progetti esecutivi sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista esecutivo;
- nell'ambito della revisione dei progetti esecutivi è indispensabile la redazione dei piani di monitoraggio, per la fase esecutiva dei lavori di adeguamento al D.Lgs. 264/06, in modo da poter aggiornare gli elaborati prevedendo anche i conseguenziali presidi di sicurezza, i relativi oneri economici nonché le disposizioni di natura tecnica da inserire nelle norme del Capitolato Speciale di Appalto;
- nella galleria Taormina, avente una lunghezza di circa 1600 m, non sono presenti by-pass di collegamento ed in più il tracciato planimetrico ha andamento curvilineo; le suddette circostanze, nell'ottica dell'esecuzione dei lavori di adeguamento al D.Lgs. 264/06, impongono la redazione di un progetto per un sistema di monitoraggio ai fini anche di prevedere, sia nel PSC che nel CSA, i relativi oneri per la sicurezza nonché le norme tecniche per le fasi di monitoraggio.

CONSIDERATO CHE:

- L'urgenza dettata dai termini definitivi fissati nell'ultimo Atto di Diffida, che impone il conseguimento dell'efficacia di tutte le misure di sicurezza entro il 20 dicembre 2024, obbliga il Consorzio ad avanzare con urgenza l'iter amministrativo per il monitoraggio della componente aria nella galleria Calavà;
- in difetto di efficace e pieno riscontro nel termine del 20 dicembre 2024, la Commissione Permanente per le Gallerie avvierà le procedure di cui all'art. 4 c.10, dell'art. 10-bis c.9 e dell'art. 10-ter c.2 del Decreto 264/06, oltre all'eventuale avvio delle procedure sanzionatorie correlate al processo di adeguamento, rimanendo il CAS unico responsabile dell'adozione di tutte le misure gestionali e di controllo dell'esercizio;
- le procedure di cui all'art. 4 c.10, dell'art. 10-bis c.9 e dell'art. 10-ter c.2 del Decreto 264/06 comportano la sospensione dell'esercizio della galleria Calavà con un conseguente grave danno all'interesse pubblico data l'assenza di viabilità alternativa nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Patti e Brolo in cui ricade la galleria;
- È altresì urgente prevedere i piani di monitoraggio per la fase esecutiva dei lavori di adeguamento al D.Lgs. 264/06, in modo da poter aggiornare gli elaborati dei progetti esecutivi prevedendo i conseguenziali presidi di sicurezza, i relativi oneri economici nonché le disposizioni di natura tecnica da inserire nelle norme del Capitolato Speciale di Appalto;
- Il piano di monitoraggio deve essere redatto sia per la galleria Calavà che per la galleria Taormina ove le caratteristiche planimetriche, la lunghezza e l'assenza di by-pass obbligano alle medesime valutazioni sulle componenti inquinanti presenti nell'aria;
- I piani di monitoraggio esecutivi possono essere progettati solo da specialisti di settore il cui profilo professionale non è presente tra il personale tecnico del Consorzio;
- Al fine di progettare un sistema di monitoraggio è indispensabile in ogni caso avviare una serie di indagini preliminari che forniscano dati e parametri su cui calibrare eventuali sensori e attrezzature di rilevamento delle componenti nocive presenti nell'aria all'interno delle gallerie;
- Con nota prot. 2426/DATE del 06/12/2024 il RUP dei progetti di adeguamento delle gallerie Calavà e Taormina ha trasmesso una relazione al DATE nella quale ha effettuato una stima dei costi delle attività da svolgere sulla base delle voci di elenco prezzi presenti nel prezzario ANAS 2024;
- La stima dei suddetti costi, ulteriormente dettagliata nel computo metrico allegato al presente atto, è risultato pari a: € 79.161,74 per la galleria Calavà e € 58.103,78 per la galleria Taormina, per un totale dei costi pari ad € 137.265,52 oltre IVA ed oneri previdenziali;
- Nel quadro economico del progetto di adeguamento al D.Lgs 264/06 delle gallerie Cicero e Calavà, nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, sono previsti € 87.194,83, IVA esclusa, nel paragrafo *spese per prove, attestati di laboratorio e verifiche tecniche*;
- Analogamente nel quadro economico del progetto di adeguamento al D.Lgs 264/06 delle gallerie Taormina, Giardini e S. Antonio sono previsti € 67.131,04, IVA esclusa;
- Nella medesima relazione prot. 2426/DATE del 06/12/2024 il RUP ha suggerito di rivolgersi alla società AMBIENTE LAB SRL visto che la stessa è dotata dell'unico laboratorio della provincia di Messina ad

Pag.2 di 4



Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



essere: qualificato dal Ministero della Salute sia per il circuito massivo che per il circuito aerodisperso, accreditato Accredia secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, certificato ISO 9001 e ISO 14001, iscritto nell'elenco qualificato della Regione Sicilia e dotato di attrezzature all'avanguardia e laboratori mobili che rispondono alle esigenze del Consorzio.

- il DATE, in risposta alla relazione del RUP n. 2426/DATE del 06/12/2024, in pari data ed in calce alla relazione, ha disposto di procedere con richiesta di offerta all'operatore economico individuato AMBIENTE LAB SRL imponendo un ribasso minimo pari alla media dei ribassi relativi ad affidamenti di servizi professionali;
- Il DG, in risposta alla medesima relazione del RUP ed in calce alla stessa, con prot. 1066 del 06/12/2024, ha preso atto di quanto rappresentato e, *vista l'urgenza che il caso impone, ha condiviso la proposta con invito a procedere con la ragionevolezza necessaria;*
- per le tutte le motivazioni sopra esposte è urgente ed indifferibile affidare l'incarico di *Monitoraggio della componente aria all'interno delle Gallerie Calavà e Taormina;*

VISTO

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a € 140.000,00;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

RITENUTO

- di dover procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 richiedendo offerta mediante procedura telematica all'operatore economico individuato AMBIENTE LAB SRL con sede in Via Nuova, 4, 98164, Granatari - Messina - P.IVA 03711430839 – pec. ambientelab@pec.it

Il Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti

DECRETA

- Art. 1) LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
- Art. 2) DI APPROVARE** la procedura di affidamento in conformità a quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di servizi di importo inferiore a € 140.000,00;
- Art. 3) DI AUTORIZZARE** il prosieguo dell'iter amministrativo per l'affidamento diretto del servizio professionale *Monitoraggio della componente aria all'interno delle Gallerie Calavà e Taormina* richiedendo offerta economica alla società AMBIENTE LAB SRL mediante procedura su piattaforma telematica ed imponendo un ribasso minimo del 20%;
- Art. 4) DI APPROVARE** la spesa riveniente dall'allegato computo metrico e paria ad € 79.161,74 per la galleria Calavà e € 58.103,78 per la galleria Taormina, oltre IVA e cassa previdenziale;
- Art. 5) DI APPROVARE** la lettera d'invito e la bozza di disciplinare allegati al presente atto;
- Art. 6) DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 100.440,42, Iva e cassa previdenziale compresi, per la galleria Calavà ed € 73.722,07, Iva e cassa previdenziale compresi, per la galleria Taormina, per lo svolgimento del servizio professionale *Monitoraggio della componente aria all'interno delle Gallerie Calavà e Taormina*, sui seguenti capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2025/2026 esercizio finanziario 2025:
Per la galleria Calavà - € 100.440,42: cap. 212.8 "*Trasferimento Patto Sviluppo per la Sicilia: intervento di messa in sicurezza Gallerie Capo Calavà-Cicero, canne di monte e valle tratta Me-Pa*
Per la galleria Taormina - € 73.722,07: cap. 212.6 "*Trasferimento Patto Sviluppo per la Sicilia: intervento di messa in sicurezza Gallerie Taormina-Giardini e S. Antonio, canne di monte e valle tratta Me-Ct*"
- Art. 7) DARE ATTO** che la liquidazione della somma avverrà con separati provvedimenti nel corso dell'esercizio finanziario 2025;
- Art. 8) DI PROVVEDERE** alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo;



Art. 9) DI TRASMETTERE il presente decreto all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'ufficio Gare, all'Ufficio Contratti ed all'Ufficio di Presidenza, al RUP e di pubblicarlo nel sito istituzionale del Consorzio.

Il presente decreto è redatto in doppia copia, di cui una resterà agli atti dell'ufficio del DATE e l'altra verrà restituita all'ufficio del RUP.

Il R.U.P.

Ing. Giulia Lacqua

Il Dirigente Area Tecnica di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio