

Oggetto: *Interventi per l'integrazione delle telecamere nelle gallerie Petraro e Calavà, in ottemperanza al verbale ANSFISA - attività ispettive del 16/07/2024 — e per l'implementazione degli apparati di video-sorveglianza per la visione di ulteriori telecamere già installate nelle gallerie Tindari e Capo D'Orlando*
Approvazione progetto e Determina a Contrarre

DECRETO DIRIGENZIALE N. 694 /DATE/2024 DEL 19 DIC. 2024

PREMESSO CHE:

- dal 15/07/2024 al 19/07/2024, ANSFISA-CPG ha eseguito, per le gallerie Calavà e Petraro, attività ispettive ai sensi degli artt. 10-bis, c.7, 11 e 12 del Decreto Legislativo n. 264/06 al fine di verificare il programma di adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 264/06, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter del medesimo Decreto;
- nei verbali all'uopo redatti, la Commissione Ispettiva, in merito alla misura temporanea MSTM.01 *"Connessione della galleria con un Centro di controllo garantendone la sorveglianza permanente (H24 e 7/7) secondo le modalità definite al p.to 2.14.1 dell'Allegato 2"*, ha evidenziato: *Possibilità di "tracciamento" di veicolo percorrente il fornice direzione Messina: il requisito non risulta completamente soddisfatto in quanto sono presenti zona non servite da TVCC;*
- Con nota del 17/09/2024, assunta al prot. CAS al n. 24023 del 19/09/2024, avente per oggetto: *"Decreto legislativo n. 264/2006 – attuazione Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Gallerie Capo Calavà (NCPG 225) e Petraro (NCPG 226) – Risultanze delle attività ispettive svolte ai sensi del D.lgs. n. 264/06"*, Ansfisa ha diffidato il Consorzio ad intraprendere tutte le azioni ed attività urgenti ai fini della piena ed efficace adozione delle misure di sicurezza temporanee minime;
- In sede di COV presso la Prefettura di Messina, il sig. Prefetto, coinvolto da Ansfisa sul suddetto atto di diffida, ha imposto al Consorzio di attivarsi con urgenza affinché siano superate tutte le criticità che non rendono pienamente efficaci le misure temporanee;
- In ossequio alle disposizioni dell'Atto di Diffida e delle conseguenziali raccomandazioni del Sig. Prefetto il Consorzio ha subito disposto agli Uffici Impianti Elettrici e Impianti Speciali e Telecomunicazioni di concentrare gli appalti in corso sulle gallerie Calavà e Petraro affinché nell'ambito di ciascuno strumento attivo si effettuassero tutti gli interventi necessari per la efficace adozione delle misure transitorie minime di sicurezza;
- Per gli interventi la cui esecuzione non trovava spazio negli appalti già avviati il Consorzio ha proceduto con l'attivazione di appalti dedicati;
- Nell'ambito degli interventi sugli impianti di video-sorveglianza delle gallerie della rete TERN il Consorzio ritiene sia indispensabile intervenire oltre che nelle gallerie Calavà e Petraro, anche nelle gallerie Tindari e Capo D'Orlando al fine di implementare i dispositivi esistenti, consentire la visione di ulteriori telecamere di videosorveglianza, già installate nei fornici, e far confluire i relativi dati presso il centro di controllo del CAS;
- Con Disposizione n. 807/DG del 23/09/2024 e successiva Disposizione n. 1091/DG del 16/12/2024 l'ing. Giulia Ilacqua è stato nominato RUP degli interventi di cui all'oggetto;
- Con le medesime Disposizioni il P.I. Giovanni La Vecchia è stato nominato progettista dei lavori in argomento con livello di progettazione: *progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023* e Direttore dei lavori;
- In data 17/12/2024 il P.I. Giovanni La Vecchia ha trasmesso al RUP il progetto esecutivo inerente gli *"Interventi per l'integrazione delle telecamere nelle gallerie Petraro e Calavà, in ottemperanza al verbale ANSFISA - attività ispettive del 16/07/2024 — e per l'implementazione degli apparati di video-sorveglianza per la visione di ulteriori telecamere già installate nelle gallerie Tindari e Capo D'Orlando"*

CONSIDERATO CHE:

- il Responsabile Unico del Progetto, ing. Giulia Ilacqua, con verbale di verifica e validazione del 18/12/2024, dà atto che gli elaborati progettuali sono utili a definire il perimetro generale delle obbligazioni contrattuali ed a fissare le condizioni sulla base delle quali selezionare l'operatore economico e che gli stessi elaborati possono ritenersi congrui in rapporto alla tipologia, entità e importanza dell'intervento, e che quindi sono idonei al proseguimento dell'iter amministrativo;
- che il quadro economico derivante dalle opere progettate è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 137 730,88
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9 674,77
	Importo per l'esecuzione dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 147 405,65
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Spese generali	€ 1 179,25
B2)	Imprevisti (circa 5,00 %)	€ 7 370,28
B3)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	B3.1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 2 948,11
	B3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 6 923,96
	B3.3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 2 769,59
	B3.4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 1 661,75
	B3.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2, B3.3 e B3.4	€ 3 052,30
B4)	I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A+B1+B2)	€ 34 310,14
	Totale somme a disposizione	€ 60 215,38
IMPORTO TOTALE		€ 207 621,03

- le somme necessarie per la copertura finanziaria dell'appalto di che trattasi saranno prelevate dalle somme presenti sul capitolo 204 (manutenzione straordinaria autostrade ed impianti) del bilancio triennale 2024-2026, esercizio finanziario 2025;

VISTO

- l'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei Contratti Pubblici) in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

RITENUTO

- opportuno e necessario di dover procedere all'approvazione degli elaborati progettuali ed all'impegno delle somme derivanti dal quadro economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 137 730,88
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9 674,77
	Importo per l'esecuzione dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 147 405,65
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Spese generali	€ 1 179,25
B2)	Imprevisti (circa 5,00 %)	€ 7 370,28
B3)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	B3.1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 2 948,11
	B3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 6 923,96
	B3.3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 2 769,59
	B3.4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 1 661,75
	B3.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2, B3.3 e B3.4	€ 3 052,30
B4)	I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A+B1+B2)	€ 34 310,14
	Totale somme a disposizione	€ 60 215,38
IMPORTO TOTALE		€ 207 621,03

- di dover procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.
- di dover affidare i lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, richiedendo offerta a tre operatori economici

Il Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti

DECRETA

- Art. 1)** LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
- Art. 2)** **DI APPROVARE** gli elaborati progettuali datati 17/12/2024, verificati e validati dal RUP con relazione del 18/12/2024 allegata al presente Decreto, relativi agli *“Interventi per l'integrazione delle telecamere nelle gallerie Petrarò e Calavà, in ottemperanza al verbale ANSFISA - attività ispettive del 16/07/2024 — e per l'implementazione degli apparati di video-sorveglianza per la visione di ulteriori telecamere già installate nelle gallerie Tindari e Capo D'Orlando”*
- Art. 3)** **DI APPROVARE** la procedura di affidamento in conformità a quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, richiedendo offerta a tre operatori economici;
- Art. 4)** **DI APPROVARE** la lettera di invito allagata al presente atto;
- Art. 5)** **DI APPROVARE** il quadro economico del progetto esecutivo così come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 137 730,88
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9 674,77
	Importo per l'esecuzione dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 147 405,65
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Spese generali	€ 1 179,25
B2)	Imprevisti (circa 5,00 %)	€ 7 370,28
B3)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	B3.1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 2 948,11
	B3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 6 923,96
	B3.3) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 2 769,59
	B3.4) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 1 661,75
	B3.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.2, B3.3 e B3.4	€ 3 052,30
B4)	I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A+B1+B2)	€ 34 310,14
	Totale somme a disposizione	€ 60 215,38
IMPORTO TOTALE		€ 207 621,03

- Art. 6) DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 207.621,03 sul capitolo 204 (manutenzione straordinaria autostrada ed impianti) del bilancio triennale 2024-2026, esercizio finanziario 2025
- Art. 7) DARE ATTO** che la liquidazione della somma avverrà con separati provvedimenti nel corso dell'esercizio finanziario 2025;
- Art. 8) DI PROVVEDERE** alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo;
- Art. 9) DI TRASMETTERE** il presente decreto all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'ufficio Gare, all'Ufficio Contratti ed all'Ufficio di Presidenza, al RUP e di pubblicarlo nel sito istituzionale del Consorzio.

Il presente decreto è redatto in doppia copia, di cui una resterà agli atti dell'ufficio del DATE e l'altra verrà restituita all'ufficio del RUP.

Il R.U.P.
 Ing. Giulia Ilacqua


Il Dirigente Area Tecnica di Esercizio
 Ing. Dario Costantino


Visto: Il Direttore Generale
 Dott. Calogero Franco Fazio
