

Oggetto: Autostrada A18 Siracusa-Gela - Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica).

CUP: B27H22004460005 – Codice CARONTE: SI_1_36805

Approvazione Lettera d'Invito, Prenotazione somme e Determina a Contrarre.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 615 /DATE/2025 del 23 LUG. 2025

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D.L.vo 285/92 "Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito";
- che con Provvedimento n. 1275/DG del 14/11/2023 l'Arch. Federico Bella del Consorzio Autostrade Siciliane è stato nominato Responsabile Unico del Progetto;
- che in data 03/12/2024 il Verificatore ha proceduto con la verifica del Progetto Esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023;
- che in data 07/01/2025 il Responsabile Unico del Progetto ha validato il Progetto Esecutivo ai sensi del comma 4 dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023;
- che l'intervento di cui in oggetto rientra tra quelli finanziati nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, di cui alla Deliberazione n. 192 del 22 maggio 2024 della Giunta della Regione Siciliana Programmazione dei Fondi FSC 2021-2027, Area Tematica 07. Trasporti e mobilità, Linea di intervento 07.01 Trasporto Stradale, di cui alla Delibera CIPESS NR. 91 pubblicata nella GU n. 256 del 31/10/2024;
- che la Delibera CIPESS NR. 91 pubblicata nella GU n. 256 del 31/10/2024 stabilisce le tempistiche ai fini dell'assegnazione delle risorse, prevedendo, per l'intervento di cui in oggetto, l'acquisizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il II semestre del 2025;
- che con Decreto Dirigenziale n° 107/DATE/2025 del 03/02/2025 l'Amministrazione ha approvato il Progetto Esecutivo denominato "Autostrada A18 Siracusa-Gela - Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica) - CUP: B27H22004460005" per un importo complessivo di €2.637.400,00 di cui €1.172.318,14 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €865.081,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive di IVA;
- che la somma stanziata relativa al n. CUP B27H22004460005 – "Autostrada A18 SR-Rosolini. LOTTO 4. Ripristino carreggiata al Km 28+600 (pista in direzione Gela) tramite la demolizione e ricostruzione di paratia berlinese - ex zona archeologica" è pari a €2.450.000,00;
- che con Nota Prot. n. 216/DG del 04/03/2025, il Direttore Generale ha disposto al Responsabile Unico del Progetto di rimodulare il Quadro Economico azzerando l'IVA sui lavori e sugli imprevisti, ridistribuire, ove possibile, l'economia ricavata e non eccedere l'importo finanziato pari a €2.450.000,00;
- che con Decreto Dirigenziale n° 244/DATE/2025 del 20/03/2025 sono state aggiornate le somme a disposizione dell'Amministrazione e rimodulato il nuovo Quadro Economico per un importo complessivo di €2.878.900,89 di cui €1.172.318,14 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €75.260,69 ed €677.681,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed €428.900,89 per IVA secondo la seguente tabella:

A) LAVORI:

- | | |
|---|----------------|
| A1) Lavori a misura | € 1 697 057,45 |
| A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso | € 75 260,69 |

Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1+A2) € 1 772 318,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

B1)	Imprevisti (10,00 % di A)	€ 177 231,81
B2)	Spese di cui all'art. 41, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
B2.1)	Incentivi funzioni Tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (2% di A)	€ 35 446,36
B2.2)	Direzione Lavori (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 97 314,18
B2.3)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 32 834,48
B2.4)	Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 13 133,79
B2.5)	Direttore operativo - Geologo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 15 961,90
B2.6)	Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 7 787,45
B2.7)	Direttore Operativo - Archeologo	€ 30 000,00
B2.8)	Oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%) su B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6 e B2.7	€ 38 216,88
B3)	Spese per attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 36/2023	€ 12 276,93
B4)	Contributo ANAC	€ 600,00
B5)	Spese per commissioni giudicatrici (Commissione MIMS)	€ 30 000,00
B6)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B6.1)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in fase di esecuzione	€ 24 147,31
B6.2)	Collaudo statico e tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 26 439,09
B6.3)	Spese per Collegio consultivo tecnico, ex art. 6 del DL 76/2020 (50% dell'importo complessivo a carico del Committente pari allo 0,5% di A)	€ 44 307,95
B6.4)	I.V.A. (22%) su B6.1 e Oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%) su B6.2 e B6.3	€ 21 499,33
B7)	Somme per eventuali recuperi di reperti archeologici IVA compresa	€ 70 484,39
Totale somme a disposizione		€ 677 681,86
IMPORTO DEL PROGETTO AL NETTO DELL'IVA SUI LAVORI		€ 2 450 000,00
B8)	I.V.A. (22%) su A+B1	€ 428 900,99

- che con DDG n. 1322 del 05/05/2025 la Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – per la realizzazione del Progetto Esecutivo denominato “A18 Siracusa-Gela – Paratia Berlinese – ex zona archeologica al km 28+600 (pista in direzione Gela) - CUP B27H22004460005 – Cod. Caronte SI_1_36805 “ ha provveduto ad accertare, a favore del Consorzio per le Autostrade Siciliane, sul capitolo di entrata 8478 “Assegnazione dello Statto per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi di trasporti e mobilità – Infrastrutture Viarie della Regione Siciliana – Area Tematica 07 trasporti e mobilità – linea di intervento 07.01 Trasporto Stradale” (codice finanziario E.04.02.01.01.001) del Bilancio della Regione, la somma complessiva di €2.450.000,00 di cui €735.959,81 per l'esercizio finanziario 2025, €688.425,98 per l'esercizio finanziario 2026, €688.425,98 per l'esercizio finanziario 2027 e €337.188,23 per l'esercizio finanziario 2028.

CONSIDERATO:

- che è necessario e urgente procedere con il ripristino delle dimensioni della carreggiata al km 28+600 (Pista direzione Gela) dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela con la demolizione e ricostruzione della paratia berlinese (ex area archeologica) - CUP: B27H22004460005 - Codice CARONTE: SI_1_36805.

VISTO l'art. 50 comma 1 lett. "d" D. Lgs. n. 36/2023 che prevede la seguente modalità di affidamento:
"procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14".

RITENUTO opportuno e necessario approvare:

- la tipologia di procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. "d" del D.Lgs. n. 36/2023;
- lo schema di lettera d'invito allegato al presente Provvedimento;

VISTO

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;
- la Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025.

il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti,

D E C R E T A

Art. 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

Art. 2) DI APPROVARE la procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. "d" del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi al ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 (Pista direzione Gela) dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica) CUP: B27H22004460005 – Codice CARONTE: SI_1_36805;

Art. 3) DI APPROVARE lo schema di lettera d'invito allegato al presente Provvedimento;

Art. 4) DI APPROVARE l'importo complessivo di €2.878.900,89 di cui €1.772.318,14 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €75.260,69 ed €677.681,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione e €428.900,89 per IVA;

Art. 5) DI PRENOTARE, nelle more del Decreto di finanziamento, l'importo complessivo di €2.450.000,00 dei quali €1.772.318,14 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza e €677.681,86 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione, IVA sui lavori e sugli imprevisti esclusa, sul cap. 182.14, con contestuale accertamento di pari importo sul cap. 82.14 e con il seguente cronoprogramma dei pagamenti: €735.959,81 per l'esercizio finanziario 2025, €688.425,98 per l'esercizio finanziario 2026, €688.425,98 per l'esercizio finanziario 2027 e €337.188,23 per l'esercizio finanziario 2028. l'IVA relativa ai lavori ed agli imprevisti, pari ad €428.900,89, dovrà essere imputata sul pertinente capitolo di Bilancio del Consorzio.

Art. 6) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: €735.959,81 IVA esclusa nel corso del 2025, €688.425,98 IVA esclusa nel corso del 2026, €688.425,98 IVA esclusa nel corso del 2027 e €337.188,23 IVA esclusa nel corso del 2028.

Art. 7) DI PROVVEDERE alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento dei lavori nel rispetto delle procedure di cui sopra.





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso al Consiglio Direttivo, all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Gare e Appalti.

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Federico Bella

Il Dirigente Tecnico f.f.

Ing. Giampaolo Macqua

Visto:

Il Direttore Generale

Dott. Franco Calogero Fazio

Allegato:

Schema lettera d'invito.