

OGGETTO: *Lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nei viadotti: Pagliaro, Marzo, Serravalle, Petrarìa e Canneto dell'Autostrade A20 Messina-Palermo*

CIG: BAB2F9921F

Presa atto verbale di gara ed Aggiudicazione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 152/DATE/2026 del 05 MAR. 2026

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D.L.vo 285/92 "Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.";
- a causa dei contenziosi in atto, di fronte al GCARS, l'accordo quadro della manutenzione dei giunti ha subito un rallentamento nella procedura di aggiudicazione, in quanto l'udienza della causa Chiaia Srl c/ CAS+2 è stata fissata per il 22/07/2026;
- l'attuale stato dei giunti autostradali presenta criticità strutturali tali da aver imposto parzializzazioni della carreggiata e restringimenti di corsia per garantire un minimo standard di sicurezza, in particolare:
 - Doppio senso di circolazione dal Km 121+000 al Km 122+600 sulla carreggiata dir. ME - Inibita la carreggiata dir. PA (Viadotto Pagliaro);
 - Restringimento di carreggiata al Km 158+000, dir. PA (Viadotto Marzo);
 - Restringimento di carreggiata al Km 133+000, dir. ME (Viadotto Serravalle);
 - Restringimento di carreggiata al Km 129+800, dir. ME (Viadotto Petrarìa);
 - Restringimento di carreggiata al Km 128+900, dir. ME (Viadotto Canneto);
- il perdurare di tali limitazioni alla circolazione per ulteriori sei mesi comporta:
 - Pericolo per l'incolumità pubblica: l'usura dei giunti esistenti può causare cedimenti improvvisi con rischio di gravi incidenti stradali.
 - Danni alla viabilità e all'economia: le parzializzazioni attive generano code costanti, aumentando il rischio di tamponamenti e rallentando il trasporto merci su un asse viario strategico.
 - Aggravamento del degrado: il ritardo nell'intervento espone le strutture sottostanti (impalcati) a infiltrazioni che potrebbero compromettere la stabilità stessa dell'infrastruttura, rendendo poi necessari interventi molto più onerosi.
- con provvedimento prot. n. 132/DG del 30/01/2026 è stato nominato l'Ing. Roberto Silvestro, Responsabile Unico del Progetto e l'arch. Salvatore Giacobbe, quale progettista e direttore lavori per l'intervento dei *Lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nei viadotti: Pagliaro, Marzo, Serravalle, Petrarìa e Canneto dell'Autostrade A20 Messina-Palermo*;
- il progettista, in data 12/02/2026 ha redatto il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe;
- in data 12/02/2026 il RUP, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023, verificava e validava il Progetto Esecutivo dei *Lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nei viadotti: Pagliaro, Marzo, Serravalle, Petrarìa e Canneto dell'Autostrade A20 Messina-Palermo*;
- con Decreto Dirigenziale 85/DATE del 12/02/2026 è stata approvata la procedura di affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. "a" del D.Lgs. n. 36/2023 ed è stato approvato il progetto, prenotato le somme e determinato a contrarre per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per una spesa complessiva pari ad € 192.000,00, così suddivisa: € 141.417,82 per lavori, di cui € 6.101,35 per oneri sicurezza, ed € 50.582,18 per Somme a Disposizione ed IVA, così come descritto nel seguente quadro economico:

A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 135 316,47
A1.1)	Incidenza manodopera	€ 14 217,02
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 101,35
	<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri</u>	€ 141 417,82



B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Imprevisti (circa 10,00%)	€ 13 612,22
B2)	Incentivi per RUP, DL ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 36/2023 (2,00 %)	€ 2 828,36
B3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B4)	I.V.A. (22%) su A1+A2+B1	€ 34 106,61
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 50 582,18
<u>IMPORTO TOTALE</u>		€ 192 000,00

- le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto sono state vincolate provvisoriamente con prenotazione di impegno n. 11/2026 sul capitolo 48 denominato "manutenzione ordinaria" bilancio 2026;

RILEVATO CHE:

- che con verbale di gara n.1 del 05/03/2026 si è proposto l'affidamento dei *Lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nei viadotti: Pagliaro, Marzo, Serravalle, Petrarra e Canneto dell'Autostrade A20 Messina-Palermo*, all'impresa **Impreservice srl** con sede legale in Via Serenissima n. 8/B - 36040 - Grisignano di Zocco (VI) - C.F. e P.IVA n° 03495060281 che ha offerto l'importo di € 131.256,98 sull'importo a base d'asta (corrispondente ad un ribasso offerto del 3,00% sui lavori soggetti a ribasso, oltre IVA di legge sull'importo a base d'asta, determinando il seguente Quadro Economico:

A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 135 316,47
A1.1)	Incidenza manodopera	€ 14 217,02
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 101,35
A3)	Ribasso d'asta del 3%	-€ 4 059,49
A4)	Lavori a seguito di ribasso	€ 131 256,98
	<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A2+A4)</u>	€ 137 358,33
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Imprevisti (circa 10,00%)	€ 13 612,22
B2)	Incentivi per RUP, DL ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 36/2023 (2,00 %)	€ 2 747,17
B3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B4)	I.V.A. (22%) su A1+A2+B1	€ 33 213,52
B5)	Quota spettante OTP pari al 20% del ribasso d'asta	€ 811,90
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 50 419,80
<u>IMPORTO TOTALE</u>		€ 187 778,13

RITENUTO CHE:

- è opportuno e necessario provvedere alla presa d'atto e approvazione degli atti di gara ed all'aggiudicazione della stessa nonché alla rimodulazione del quadro economico;
- ai sensi dall'articolo 17 comma 5 Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione ha verificato il possesso dei requisiti secondo l'art. 94 D.Lgs 36/2023 dell'impresa Impreservice srl con sede legale in Via Serenissima n. 8/B - 36040 - Grisignano di Zocco (VI) - C.F. e P.IVA n° 03495060281.
- l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 essendo state definite le verifiche di cui all'art. 94 D.Lgs 36/2023;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;



- il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente Generale in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

Art. 2) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il verbale di gara n.1 del 05/03/2026 relativo all'affidamento dei "Lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nei viadotti: Pagliaro, Marzo, Serravalle, Petraria e Canneto dell'Autostrade A20 Messina-Palermo";

Art. 3) DI AGGIUDICARE l'appalto all'operatore economico Impreservice srl con sede legale in Via Serenissima n. 8/B - 36040 - Grisignano di Zocco (VI) - C.F. e P.IVA n° 03495060281, che ha offerto un ribasso del 3,000% sull'importo a base d'asta per un importo di aggiudicazione pari ad € 137 358,33 oltre IVA;

Art. 4) DI DARE ATTO che l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17 comma 5 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 essendo state definite le verifiche di cui all'art. 94 D.Lgs 36/2023;

Art. 5) DI DARE ATTO che a seguito dell'offerta formulata dal sopracitato operatore economico, il quadro tecnico economico post-gara è stato quantificato come in premessa;

Art. 6) DI TRASFORMARE in impegno definitivo la prenotazione di impegno n. 11/2026 sul capitolo 48 denominato "manutenzione ordinaria" bilancio 2026, per una somma complessiva di € 187.778,13 compreso IVA, secondo il quadro economico post-gara descritto in premessa;

Art. 7) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: € 187.778,13 nel corso dell'Esercizio Finanziario 2026;

Art. 8) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento, al Presidente del C.D., all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Rapporto con gli Enti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso agli Uffici Ragioneria, Gare e Appalti, Contratti e Presidenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Per redazione

RUP Ing. Roberto Silvestro

Allegati:

Verbale di Gara n.1 del 05/03/2026;

Dichiarazione art. 17 comma 5 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36