



# Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

Messina li 31 AGO. 2018

**OGGETTO:** *Lavori urgenti di messa in sicurezza mediante il ripristino della pavimentazione stradale delle rampe di entrata e uscita dello svincolo di Villafranca della A/20 Me - Pa, sfalcio della vegetazione e relative pertinenze e rifacimento della segnaletica orizzontale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.*

**CIG:** ZB8244EE12

**Affidamento lavori**

## DECRETO DIRIGENZIALE N.344 /DG/2018

### Premesso:

- Che con nota n. 414/DG del 05/06/2018 il Direttore Generale ing. Leonardo Santoro, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, ha nominato RUP per i lavori in oggetto il Funzionario dell'ufficio controllo strutture Ing. Alfonso Schepisi;
- Che la messa in sicurezza delle rampe di entrata e uscita dello svincolo di Villafranca in oggetto riveste carattere d'urgenza anche per garantire le condizioni di sicurezza della viabilità autostradale;
- Che con nota n. 462/DG del 11/06/2018 sono stati nominati progettisti il geom. Carmelo Caldarera e il geom. Tommaso D'Arrigo i quali hanno redatto apposito progetto da cui si rileva il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori:</b>	
<b>A1)Lavori a misura</b>	<b>€ 36.214,27</b>
<b>A2)di cui per costo del personale soggetto a ribasso del 20,32%</b>	<b>€ 7.114,32</b>
<b>A3)di cui per oneri della sicurezza non Soggetti a ribasso</b>	<b>€ 1.206,04</b>
<b>A4)Lavori a base d'asta (A1-A3)</b>	<b>€ 35.008,23</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
<b>B1)Per spese tecniche (2% x 36.214,27)</b>	<b>€ 724,29</b>
<b>B2)Per imprevisti ed arrotondamenti (&lt; 5,00 %)</b>	<b>€ 1.810,71</b>
<b>B3)Per oneri discarica</b>	<b>€ 2.500,00</b>
<b>B4)Per IVA (22%)</b>	<b>€ 8.915,50</b>
<b>Sommano</b>	<b>€ 13.950,50</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 50.164,77</b>

- Che il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso in data 09/07/2018 parere favorevole in linea tecnica sul progetto relativo ai "Lavori urgenti di messa in sicurezza mediante il ripristino della pavimentazione stradale delle rampe di entrata e uscita dello svincolo di Villafranca della A/20 Me - Pa, sfalcio della vegetazione e relative pertinenze e rifacimento della segnaletica orizzontale.", per un importo complessivo di € 50.164,77 di cui € 35.008,23 per lavori soggetti a ribasso, oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 1.206,04 ed € 13.950,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Che con Decreto Dirigenziale n. 285/DG/2018 del 09/07/2018 è stato approvato il progetto e pre-impegnate le somme al capitolo n. 48 bilancio 2018 impegno n. 38 del 16/07/2018;
- Che con nota n. 650/DG del 01/08/2018 è stato nominato Direttore dei Lavori il geom. Tommaso D'Arrigo;
- Che per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017, consente l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese; e ss.mm.ii.;



**Visto:**

- Che con nota prot. 17425 del 02/08/2018 Sez. P è stata richiesta migliore offerta Impresa PREVE Antonino Via Roma n. 130 - 98047 - Saponara (ME) - P. IVA 01391250832;
- Che con nota prot. 17480 del 02/08/2018 sez. A l'impresa PREVE Antonino ha offerto il ribasso del 8,8899% sull'importo dei lavori previsto pari ad € 35.008,23 quindi per l'importo netto di € 31.896,03 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 1.206,04 (l'importo contrattuale complessivo € 33.102,07);
- Che con nota prot. 17490 del 02/08/2018 Sez. P è stata richiesta all'impresa PREVE Antonino tutta la documentazione necessaria per la stipula del presente Decreto;
- Che con nota prot. 17575 del 06/08/2018 Sez. A l'impresa ha prodotto la documentazione richiesta comprensiva di Polizza Assicurativa, Certificato Camerale, Iscrizione alla White List, estremi del C/C dedicato (codice IBAN) e nominativo del soggetto delegato, DURC, il POS e l'attestazione SOA;

**NUOVO QUADRO ECONOMICO**

<b>LAVORI:</b>	
A1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 35.008,23
- di cui per costo della manodopera il: (20,32%)	€ 7.114,32
A2) ribasso d'asta del 8,8899 % su A1	€ 3.112,20
A3) Restano per lavori al netto (A1 - A2)	€ 31.896,03
A4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 1.206,04
A5) Importo netto CONTRATTUALE (A3 + A4)	€ 33.102,07
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
B1) Per spese tecniche (2% x 36.214,27)	€ 724,29
B2) Per oneri di conferimento in discarica (iva inclusa)	€ 2.500,00
B3) Per imprevisti ed arrotondamenti (iva inclusa)	€ 1.810,71
B4) Per IVA 22,00% di A5	€ 7.282,46
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 12.317,46
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€ 45.419,53

**Ritenuto** di dover procedere, sotto riserva di legge, all'affidamento dei lavori di che trattasi, all'impresa PREVE Antonino Via Roma n. 130 - 98047 - Saponara (ME) - P. IVA 01391250832, **dando atto di sospendere l'efficacia del presente Decreto in caso di riscontri negativi relativamente alle verifiche** di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che questo Consorzio provvederà ad eseguire;

**Dare atto che:**

- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione;
- l'affidamento dei lavori è a misura ed avrà per oggetto l'esecuzione dei *"Lavori urgenti di messa in sicurezza mediante il ripristino della pavimentazione stradale delle rampe di entrata e uscita dello svincolo di Villafranca della A/20 Me - Pa, sfalcio della vegetazione e relative pertinenze e rifacimento della segnaletica orizzontale"*;
- il termine di esecuzione di lavori è fissato in giorni 90 così come è indicato nel Capitolato Speciale D'Appalto, a far data dal verbale di consegna dei lavori;
- il presente Decreto è soggetto a registrazione e che l'imposta di bollo e le spese di registrazione sono a carico dell'operatore affidatario;

**Vista** la nota protocollo n. 39341 del 31 luglio 2018 con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30 settembre 2018;

il Direttore Generale F. F. dell'Ente, ing. Salvatore Minaldi, per le narrate motivazioni che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue,



## DECRETA

Le premesse sono parte integrante del presente atto e si intendono qui riportate e approvate;

1. **Di affidare all'impresa Impresa PREVE Antonino Via Roma n. 130 - 98047 - Saponara (ME) - P. IVA 01391250832** l'esecuzione dei *"Lavori urgenti di messa in sicurezza mediante il ripristino della pavimentazione stradale delle rampe di entrata e uscita dello svincolo di Villafranca della A/20 Me - Pa, sfalcio della vegetazione e relative pertinenze e rifacimento della segnaletica orizzontale"*, per un importo netto contrattuale di **€ 33.102,07** comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad **€ 1.206,04**;
2. **Di provvedere** in conseguenza del ribasso offerto, alla riduzione del pre-impegno n. 38 del 16.07.2018, di cui al Decreto Dirigenziale n. 285 del 09/07/2018 ed alla trasformazione dello stesso in impegno di spesa sul cap. 48 del bilancio 2018 nel modo seguente: **€ 45.419,53** (somma da impegnare) di cui **€ 33.102,07** di importo Lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza) ed **€ 12.317,46** di somme a disposizione dell'Amministrazione (comprensivi di € 7.282,46 per IVA), e che il relativo pagamento avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati;
3. **Di dare atto** che alla presente procedura di affidamento è stato assegnato il codice **CIG: ZB8244EE12**
4. **Di dare atto** che il presente affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all'affidatario. Resta impregiudicata la facoltà di sospendere l'efficacia della presente scrittura per giustificati motivi ed in caso di riscontri negativi relativamente alle verifiche ancora in corso, senza che l'affidatario vanti alcun diritto di compenso o indennizzo, rimanendo allo stesso la facoltà di sciogliersi da ogni impegno mediante atto notificato a questa Amministrazione;
5. **A pena** di nullità dell'affidamento e nel rispetto sulle norme per la rintracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato avente codice IBAN: IT47X0103082640000000168616 e che il soggetto delegato è il sig. Preve Antonino;
6. **La consegna** dei lavori, avverrà dopo la sottoscrizione, da parte dell'impresa, del presente atto di affidamento dei lavori ;
7. **Sono a carico** dell'affidatario gli operatori, macchinari, attrezzature, opere provvisorie e quant'altro fosse necessario a dare il lavoro eseguito a regola d'arte e nel rispetto della normativa di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro;
8. **Tutto il personale** e le attrezzature impiegate devono essere in regola con quanto previsto dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assistenziale, sicurezza, nonché con i vigenti contratti collettivi di lavoro;
9. **La ditta** a mezzo del titolare/Amministratore unico dichiara di accettare incondizionatamente le clausole sopra elencate e di avere preso visione dei lavori da realizzare e dei luoghi;
10. **Di trasmettere** il presente Decreto all'Ufficio Gare e all'Ufficio Contratti per gli adempimenti conseguenti;
11. **Di disporre** la pubblicazione del presente decreto di affidamento con le modalità previste nel codice degli appalti;
12. **Di disporre** l'invio del presente atto all'impresa affidataria.

Per accettazione l'Impresa affidataria  
PREVE Antonino

IL RUP  
Ing. Alfonso Schepisi



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Ing. Salvatore Munaldi