



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Contrada Scoppo 98100 Messina
DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Messina,

DECRETO DIRIGENZIALE N. 178 /DATE/2019 24 APR. 2019

Oggetto: Aggiudicazione definitiva dei *“Lavori urgenti per il collegamento telematico tra la sede Master di Scoppo e le gallerie di Tindari, Capo D’Orlando e il casello di Milazzo tramite Ponti Radio a 5 GHz ed il potenziamento dei apparati esistenti per la trasmissione dei flussi dati e di videosorveglianza”* CIG n. 786868547

Premesso che,

con decreto n. 44/DATE del 13.02.2019 è stato approvato il progetto e sono state prenotate le somme, relative ai lavori urgenti per il collegamento telematico tra la sede Master di Scoppo e le gallerie di Tindari, Capo D’Orlando e il casello di Milazzo tramite Ponti Radio a 5 GHz ed il potenziamento dei apparati esistenti per la trasmissione dei flussi dati e di videosorveglianza”;

tali lavori sono descritti nel piano triennale 2019-2021 (manutenzione straordinaria) di cui alla delibera 63/CD del 17/12/2018 alla voce 53;

in adempimento ai disposti normativi, il progettista, ha definito il seguente quadro economico, pertanto l’importo progettuale è pari ad € 90.981,09, comprensivi di lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione dell’Amministrazione ed I.V.A., prenotati al n. 29, esercizio finanziario 2019 capitolo 48 denominato “manutenzione autostrada ed impianti”;

Che, a seguito delle operazioni di gara svoltesi in data 19 aprile 2019, l’Ufficio Gestione Gare di Appalto dell’Ente, ha trasmesso il “Verbale di esito gara per affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera C del D.Lgs. 50/2016,” con il quale comunicava che la migliore offerente è l’impresa S.G.M. con sede in C.da Pulica Colle del Gelsomino – Aci Sant’Antonio (CT) P.I. 03376730879 che, in applicazione dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016 comma 4 lettera a) i lavori di cui in oggetto, con l’offerta al ribasso del 7,7584% corrispondente all’importo netto contrattuale di €. **65.185,89**, di cui €. 64.107,81 per lavori, €. 1.078,08 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad €. 20.363,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed IVA, per un importo totale complessivo da impegnare pari ad €. **85.549,88**;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 178 /DATE/2019 del 24/04/2019, mediante il quale viene effettuata la presa d’atto ed approvati gli atti di gara relativi *Lavori urgenti per il collegamento telematico tra la sede Master di Scoppo e le gallerie di Tindari, Capo D’Orlando e il casello di Milazzo tramite Ponti Radio a 5 GHz ed il potenziamento dei apparati esistenti per la trasmissione dei flussi dati e di videosorveglianza”* da dove si evince che la migliore offerente è impresa S.G.M. con sede Aci Sant’Antonio (CT) P.I. 03376730879;

Visto che erroneamente il lavoro di cui al presente decreto era stato prenotato sul capitolo 48 (manutenzione ordinaria Autostrada e relativi impianti mentre trattandosi di manutenzione straordinaria deve essere impegnato sul capitolo 204 (manutenzione straordinaria autostrada ed impianti) e pertanto l’importo totale dell’appalto deve essere impegnato su detto capitolo e nel contempo annullare la prenotazione 29/2019 effettuata sul capitolo 48;

Visto l’art. 46 del D.lgs. 118/2011 e sm.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto:

Il redigendo bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio finanziario 2019;

la nota 63509 del 18/12/2018 Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 3 Vigilanza Enti autorizzazione alla Gestione Provvisoria di bilancio per l’esercizio 2019, sino al 30 aprile 2019;

Visto:

Il D.Lgs 50/2016 e s.s.m.

“Verbale di esito gara” del 19/04/2019;

Il quadro economico progettuale che, a seguito dell’offerto ribasso d’asta del 7,7584% viene così ridefinito:

A LAVORI:

A 1) Importo lavori al netto del
ribasso d’asta pari al 7,7584%

€ 64.107,81

A 2) oneri della sicurezza inclusi nei lavori



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Contrada Scoppo 98100 Messina

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

non soggetti a ribasso d'asta

€ 1.078,08

Importo totale dei lavori al lordo degli oneri

€ 65.185,89

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B 1) per Spese Tecniche (2%)

€ 1.410,56

B 2) per Imprevisti 5,00 %

€ 3.526,40

B 3) per I.V.A. 22%

€ 15.427,03

Sommano

€ 20.363,99

€ 20.363,99

IMPORTO

TOTALE

DEL

PROGETTO

€ 85.549,88

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

D E C R E T A

Art. 1 Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Art. 2 Di aggiudicare definitivamente l'appalto dei "Lavori urgenti per il collegamento telematico tra la sede Master di Scoppo e le gallerie di Tindari, Capo D'Orlando e il casello di Milazzo tramite Ponti Radio a 5 GHz ed il potenziamento dei apparati esistenti per la trasmissione dei flussi dati e di videosorveglianza" alla Ditta S.G.M. con sede in C.da Pulica Colle del Gelsomino – Aci Sant'Antonio (CT) P.I. 03376730879, con il ribasso del 7,7584% corrispondente all'importo netto contrattuale di **€ 65.185,89**, di cui € 64.107,81 per lavori, € 1.078,08 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 20.363,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA, per un importo totale da impegnare pari ad **€ 85.549,88**;

Art. 3 Di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2106.

Art. 4 Impegnare l'importo complessivo di **€ 85.549,88** sul cap. 204 sul redigendo bilancio 2019/2019 esercizio 2019 a favore della società S.G.M. Aci Sant'Antonio (CT) P.I. 03376730879;

Art. 5 Di dare atto che i lavori di che trattasi sono oggettivamente ed inequivocabilmente urgenti ed indifferibili in quanto consentono l'apertura delle Gallerie Tindari e Capo D'Orlando e consentono di monitorare il Casello Autostradale di Milazzo alla luce dell'ampliamento del Centro Commerciale a ridosso dello stesso;

Art. 6 Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del Contratto d'Appalto e per dare avvio all'espletamento dei lavori urgenti di cui trattasi;

Art. 7 Il cronoprogramma dei pagamenti prevede la liquidazione in quanto ad € 40.000,00 entro il mese di Maggio 2019 ed in quanto ad € 45.549,88 entro il mese di agosto 2019;

Art. 8 Trasmettere copia del presente provvedimento per quanto di competenza agli uffici:

Finanziario e di Ragioneria; Gestione Gare ed Appalti; Contratti – Ufficiale Rogante;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Amedeo Branca

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO

Ing. Giovanni Raffa

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Salvatore Minaldi

Allegato Decreto ____/DATE/2019;