



CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: *“Indagini geognostiche e prove geotecniche in situ e di laboratorio, propedeutiche ai lavori per l'intervento di bonifica acustica con la “realizzazione di una barriera acustica in località Scaletta (ME) tra il Km 11+850 ed il Km 10+900 al fine di ridurre il rumore entro i livelli normativi presso le limitrofe abitazioni.” CIG: ZD62972122*
Approvazione Atti di Gara ed affidamento.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 388 /DG/2019

del 11 NOV. 2019

PREMESSO:

- CHE è necessario affidare con urgenza la realizzazione delle “Indagini geognostiche e prove geotecniche in situ e di laboratorio, propedeutiche ai lavori per l'intervento di bonifica acustica con la “realizzazione di una barriera acustica in località Scaletta (ME) tra il Km 11+850 ed il Km 10+900 al fine di ridurre il rumore entro i livelli normativi presso le limitrofe abitazioni” ;
- CHE per le attività di studio è impegnata annualmente una quota dei fondi di bilancio per attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture (ai sensi dell'art.10, comma 5 della L 447/95 ed art.60 della L.448/98);
- CHE, tenuto conto della priorità d'intervento, il Consorzio deve completare (fase 2) la realizzazione nel più breve tempo possibile delle opere da progettare;
- CHE, con provvedimento n.ro 757/DG del 27/05/2019, l'ing. Gaspare Sceusa è stato riconfermato Responsabile Unico del Procedimento;
- CHE il decreto n. 189 del 20/10/2016 con il quale si autorizzava la spesa riferita all'incarico della progettazione esecutiva dell'intervento di bonifica acustica da realizzarsi presso il Comune di Scaletta (ME) allo Studio dell'ing. Carlo Cassella è stato per mero errore annullato a seguito dell'ultimo riaccertamento ordinario;
- CHE in data è stato redatto il disciplinare d'incarico, allegato e parte integrante del presente provvedimento, tra il Consorzio e l'ing. Cassella con il quale si affidava l'incarico della progettazione esecutiva per l'importo di €39.500,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;
- CHE l'ing. Cassella ha già predisposto il progetto esecutivo ed è in attesa della relazione geologica completa delle prove geognostiche;
- CHE con il 211/DG del 05/07/2019 è stato affidato l'incarico per la redazione della “Relazione Geologica” alla Dottorssa Pia Pollina;
- CHE la stessa con nota del 29/07/2019 introitata al Consorzio con il protocollo 20137 pari data, trasmetteva il progetto esecutivo per le “Indagini Geognostiche”;
- CHE la Dottorssa Pia Pollina è il Direttore dei lavori delle prove in oggetto;
- CHE in data 06/08/2019, il progetto veniva validato e verificato dall'ing. Gaspare Sceusa nella Sua Qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- CHE con il decreto 262/DG del 07/08/2019 è stato approvato il progetto, la spesa e la lettera di invito relativo alle “Indagini geognostiche e prove geotecniche in situ e di laboratorio, propedeutiche ai lavori per l'intervento di bonifica acustica con la “realizzazione di una barriera acustica in località Scaletta (ME) tra il Km 11+850 ed il Km 10+900 al fine di ridurre il rumore entro i livelli normativi presso le limitrofe abitazioni”, per un importo complessivo di €. 23.314,47 compreso IVA di cui al seguente quadro economico:





QUADRO ECONOMICO

LAVORI:



Importo lavori al lordo degli oneri alla sicurezza	€ 18.716,62
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso	€. 433,94
Importo netto lavori al netto degli oneri alla sicurezza	€ 18.282,68
Importo Totale dei Lavori	€ 18.716,62
Somme a Disposizione	

I.V.A.	€4.117,66
Imprevisti 5% Lavori	€. 914,13
Totale Somme a Disposizione	€ 5.031,79
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 23.314,47

- che tramite piattaforma telematica Maggioli sono state inviate a presentare offerta le seguenti imprese:

Opzioni	N.	Ragione sociale
		
	1	<u>L&R Laboratori e Ricerche srl</u>
	2	<u>Sidercem s.r.l.</u>
	3	<u>Geolab srl</u>

- che hanno risposto le imprese:

Opzioni	Mittente
	L&R Laboratori e Ricerche srl
	Sidercem s.r.l.

Che come si evince dall'allegato verbale di gara la migliore offerente è la società L&R Laboratori e Ricerche Srl – P.I. 04053900876 con sede legale in Catania Via Pablo Picasso n. 2 che ha offerto un ribasso pari al 15,67 % sull'importo a base d'asta pari a €18.282,68 oltre €. 433,94,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Per quanto sopra l'affidamento alla Società L&R Laboratori e Ricerche Srl viene così determinato ($€18.282,68 \times 15,67/100 = € 15.417,78 + €433,94$ per oneri della sicurezza oltre €. 3.487,38 per IVA) = **€19.339,10**

Che pertanto il nuovo quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI:

Importo lavori al netto del ribasso percentuale (15,67)	€ 15.417,78
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso	€. 433,94
Importo Totale dei Lavori	€ 15.851,72
Somme a Disposizione	
I.V.A.	€3.487,38
Imprevisti 5% Lavori	€. 914,13
Totale Somme a Disposizione	€ 4.401,51
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 20.253,23

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA l'offerta della ditta L&R Laboratori e Ricerche Srl – P.I. 04053900876 con sede legale in Catania Via Pablo Picasso n. 2 che ha richiesto l'importo di **€ 15.851,71** oneri della sicurezza compresi, oltre IVA e da ritenersi congruo ed accettabile per l'amministrazione;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della spesa pari a complessivi € 15.851,71 oltre IVA, per l'affidamento delle indagini di cui si tratta;

VISTO l'art. 36 comma 2 "a)" del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 che, per affidamenti di importo inferiore a quarantamila euro, consente l'affidamento diretto;

CHE ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in considerazione dell'importo del presente atto, lo stesso costituisce contratto tra l'operatore economico ovvero l'Impresa L&R Laboratori e Ricerche Srl – P.I. 04053900876 con sede legale in Catania Via Pablo Picasso n. 2, ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane rappresentato dal Direttore Generale pro-tempore, ing. Salvatore Minaldi;

CHE il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e l'imposta di bollo sarà a carico dell'operatore economico affidatario.

CONSIDERATO:

- che occorre procedere con urgenza all'affidamento ed alla esecuzione delle indagini di cui sopra;
- che si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO il DDG 1874/S3 del 26/07/2019 di approvazione del bilancio 2019/2021 di questo Ente di cui alla delibera 4/AS del 17/07/2019;

Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Direttore Generale, in pregio ai propri compiti,

D E C R E T A

DI APPROVARE il Verbale di gara, aggiudicare alla ditta L&R Laboratori e Ricerche Srl – P.I. 04053900876 con sede legale in Catania Via Pablo Picasso n. 2 relativo alle **"Indagini geognostiche e prove geotecniche in situ e di laboratorio, propedeutiche ai lavori per l'intervento di bonifica acustica con la "realizzazione di una barriera acustica in località Scaletta (ME) tra il Km 11+850 ed il Km 10+900 al fine di ridurre il rumore entro i livelli normativi presso le limitrofe abitazioni"** per un importo pari ad €19.339,10 IVA compresa;

CHE l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica positiva dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss-mm.ii.

CHE ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in considerazione dell'importo del presente atto, lo stesso costituisce contratto tra l'operatore economico ovvero l'Impresa L&R Laboratori e Ricerche Srl – P.I. 04053900876 con sede legale in Catania Via Pablo Picasso n. 2., ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane rappresentato dal Direttore Generale pro-tempore, ing. Salvatore Minaldi

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 20.253,23 di cui, €19.339,10 IVA compresa ed €. 914,13 per imprevisti, sarà prelevato dalla prenotazione di cui al decreto 211/DG del 5/7/2019 e giustom il V.P.N. di cui al decreto 262/DG del 07/08/2019 cap. 204 manutenzione straordinaria autostrada ed impianti, bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio finanziario 2019; con scadenze dell'obbligazione nel corso dell'Es.Fin. 2019 a favore L&R Laboratori e Ricerche Srl – P.I. 04053900876;

DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: € 20.253,23 entro l'Es.Fin. 2019, esclusivamente a seguito di verifica delle prestazioni eseguite, e dopo ricevimento della relativa fattura elettronica

Il Responsabile Unico Del Procedimento

Ing. Gaspare Sceusa

Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi

Il Tecnico

Geom. Amedeo Branca

Allegati:

Verbale di gara