



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: *“Lavori urgenti finalizzati alla rimozione dello stato di pericolo per la circolazione veicolare dovuto allo stacco di staffe di ancoraggio di una condotta idrica in metallo del viadotto “Porto Salvo” e “S. Antonio” e distacco di porzioni di copriferro del viadotto “Alì” e “Mastro Guglielmo” dell’Autostrada A/18 ME-CT.”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.*

Codice SMART CIG: ZE12B85FA0

Decreto di affidamento dei lavori.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 248 /DATE/2020 del 24 LUG 2020

PREMESSO:

che la manutenzione dell’autostrada A/18 Messina – Catania, rientra tra i compiti istituzionali principali in capo al Consorzio per le Autostrade Siciliane quale Ente di gestione di detta tratta autostradale;

che il nuovo Codice della Strada, D.L.vo n. 285/92 all’art. 14, stabilisce che “ gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono alla manutenzione, alla gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”;

che il Consorzio intende assicurare un adeguato standar di sicurezza agli utenti in transito nelle tratte in concessione;

che attualmente è urgente ed indispensabile effettuare interventi di manutenzione del viadotto “Porto Salvo”, “S. Antonio”, “Alì” e “Mastro Guglielmo” dell’Autostrada A/18 ME-CT;

che alla luce di quanto sopra si è venuti alla determinazione di procedere alla redazione della presente perizia per eliminare dette situazione di pericolo;

che con provvedimento nota n. 859/DG del 17.06.2020 in Direttore Generale ing. Salvatore Minaldi, ai sensi dell’art. 31 del del D.Lgs 50/2016, ha nominato RUP per i lavori in oggetto l’Arch. Salvatore Zuccarello in sostituzione dell’ing. Giovanni Raffa (nominato con nota prot. 1616/DG del 22.11.2019), non più in servizio presso questo ente in quanto in data 31.01.2020 è rientrato nell’ente di appartenenza;

che con provvedimento nota n. 1616/DG del 22.11.2019 è stato nominato progettista e direttore dei lavori il geom. Carmelo Caldarera;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.14/DATE/2020 del 21.01.2020, con il quale è stato approvato il progetto relativo ai *“Lavori urgenti finalizzati alla rimozione dello stato di pericolo per la circolazione veicolare dovuto allo stacco di staffe di ancoraggio di una condotta idrica in metallo del viadotto “Porto Salvo” e “S. Antonio” e distacco di porzioni di copriferro del viadotto “Alì” e “Mastro Guglielmo” dell’Autostrada A/18*

ME-CT" e, contestualmente, si è provveduto a prenotare la somma di € 34.500,00 (impegno provvisorio n. 5/2020 del 22.01.2020);

CONSIDERATO:

che con il citato decreto Decreto Dirigenziale si era stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "a" del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, previa richiesta di offerta, di cui, nel medesimo decreto, ne è stato approvato lo schema;

che, in ottemperanza al dispositivo di cui al Decreto sopra citato, in data 06.02.2020 attraverso la piattaforma telematica è stata invitata l'Impresa " LUTIVIEM S.r.l.", con sede in p.zza Pietro Nenni, 1 – 98044 San Filippo del Mela (ME), Codice Fiscale e Partita IVA 03115340832, a presentare l'offerta per i lavori di cui sopra;

che l'Impresa " LUTIVIEM S.r.l." in data 11.02.2020 ha trasmesso attraverso la piattaforma telematica, la disponibilità ad eseguire i lavori in questione offrendo un ribasso del 7,89%;

che a seguito dell'offerta formulata dal sopra citato operatore economico, il quadro economico post affidamento è risultato il seguente:

A) Lavori:

A1) Importo lavori soggetto a ribasso	€	21.849,52
A2) - di cui per costo del personale soggetto a ribasso - (41,30932 %)	€	10.322,97
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a rib. – (12,56498%)	€	<u>3.139,92</u>

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € **24.989,44**

A4) Ribasso d'asta (corrispondente al 7,89%)	€	<u>1.723,92</u>
--	---	-----------------

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € **23.265,52**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) Per spese tecniche (2%)	€	499,79
B2) Per imprevisti ed arrotondamenti (<10,00 %)	€	2.379,59
B3) Per oneri discarica	€	500,00
B4) Per I.V.A. (22%)	€	<u>6.131,19</u>
Totale somme a disposizione	€	9.510,56

IMPORTO TOTALE (A + B) € **32.776,08**

C) ECONOMIE POST – AFFIDAMENTO € **1.723,92**

RITENUTO:

che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in considerazione dell'importo del presente atto, lo stesso costituisce contratto tra l'operatore economico ovvero l'Impresa "LUTIVIEM S.r.l.", con sede in p.zza Pietro Nenni, 1 – 98044 San Filippo del Mela – Codice Fiscale e Partita IVA 03115340832, ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane rappresentato dal Direttore Generale protempore, ing. Salvatore Minaldi;

che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e l'imposta di bollo sarà a carico dell'operatore economico affidatario;

CONSIDERATO:

che si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente nonché spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza autostradale;

che l'Impresa "LUTIVIEM S.r.l." ha provveduto ad autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che questo Consorzio provvederà ad eseguire le verifiche del possesso dei citati requisiti;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2000 e s.m.i., ed in particolare l'art. 2 che attribuisce al Dirigente, le competenze in ordine agli atti di programmazione e di spesa, nonché dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

CONSIDERATO che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;

VISTO:

- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la nota prot. n. 14599 del 06/04/2020 della Regione Siciliana – Assessorato delle infrastrutture e della mobilità – Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e trasporti – Servizio 3 Vigilanza Enti, assunta agli atti di questo Consorzio al prot. n. 8955 del 06/04/2020, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria della spesa per l'esercizio 2020 sino al 31 luglio 2020;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti,

D E C R E T A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante del presente Provvedimento e che le stesse si intendono qui riportate ed approvate;

DI AFFIDARE i suddetti lavori a misura, all'Impresa "LUTIVIEM S.r.l.", con sede in P.zza Pietro Nenni, 1 – 98044 San Filippo del Mela – Codice Fiscale e Partita IVA 03115340832, per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 7,89%, pari ad € 23.265,52 di cui € 3.139,92 per oneri della sicurezza;



DI DARE ATTO che, a seguito dell'offerta formulata dal sopracitato operatore economico, il quadro tecnico economico post-affidamento è il seguente:

C) Lavori:

A1) Importo lavori soggetto a ribasso	€	21.849,52
A2) - di cui per costo del personale soggetto a ribasso - (41,30932 %)	€	10.322,97
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a rib. - (12,56498%)	€	3.139,92

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € **24.989,44**

A4) Ribasso d'asta (corrispondente al 7,89%)	€	1.723,92
--	---	----------

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € **23.265,52**

D) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1) Per spese tecniche (2%) € 499,79

B2) Per imprevisti ed arrotondamenti (<10,00 %) € 2.379,59

B3) Per oneri di scarica € 500,00

B4) Per I.V.A. (22%) € 6.131,19

Totale somme a disposizione € **9.510,56** € **9.510,56**

IMPORTO TOTALE (A + B) € **32.776,08**

C) ECONOMIE POST – AFFIDAMENTO € **1.723,92**

DI PROCEDERE, in conseguenza del ribasso offerto, alla riduzione dell'impegno provvisorio n. 5/2020 del 22.01.2020, di cui al Decreto Dirigenziale n. 14/DATE/2020 del 21.01.2020 ed alla trasformazione dello stesso in impegno di spesa sul cap. 48 del bilancio 2020 nel modo seguente: € 32.776,08 (somme da impegnare) di cui € 23.625,52 di importo lavori (comprensivi di oneri della sicurezza) ed € 9.510,56 di somme a disposizione dell'Amministrazione comprensivi di € 6.131,19 per IVA);

DI DARE ATTO che l'efficacia del presente Provvedimento è subordinata alla verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: € 32.776,08 entro l'anno 2020;

DI AUTORIZZARE il Direttore dei Lavori a procedere alla consegna dei Lavori in via d'urgenza al fine di ovviare alla situazione di pericolo in premessa indicata.

IL R.U.P.

Arch. Salvatore Zuccarello

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi