



**CONSORZIO per le
AUTOSTRAD E SICILIANE**

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Affidamento incarico

“Progetto di adeguamento delle Gallerie della rete TEN-T con lunghezza superiore a 2000 m ricadenti lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo (Petraro, Piano Paradiso, Cozzo Minneria, Carbonara) alle prescrizioni del D.lgs 264/06)”

Determina a contrarre.

Smart CIG n 8412084F6F

DECRETO DIRIGENZIALE N. 304 /DG/2020

del 21-08-2020

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- Il "Consorzio Autostrade Siciliane" (CAS) ha in concessione circa 298,4 km di rete autostradale, attualmente in esercizio: lungo le tratte A18 Catania-Messina / Siracusa-Gela ed A20 Palermo-Messina, ricadono complessivi 135,861 km di gallerie così ripartite:
Autostrada A20: circa 117,963 km di gallerie
Autostrada A18: circa 17,898 km di gallerie
Il periodo di costruzione di queste gallerie, almeno per la gran parte, risale ai primi anni settanta;
- Con riferimento al D.Lgs. n. 264/2006, è possibile annoverare **n.40 gallerie di lunghezza superiore a 500m**, di cui
 - n.5 site lungo la A18 Messina-Catania
 - n.35 site lungo la A20 Messina-Palermoche ad oggi necessitano di interventi di completamento e/o adeguamento integrale impiantistico e strutturale;
- Il CAS ha già attivato un processo di adeguamento strutturale ed impiantistico in n.16 gallerie, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di migliorare la sicurezza intrinseca del manufatto e di poter fornire agli utenti che le utilizzano degli adeguati standard di sicurezza ed affidabilità;
- con **Atto di Diffida** del 06.02.2020, prot 1446, la Commissione Permanente Galleria ha ammonito tutti i Gestori al fine di **ridurre al minimo i tempi di adeguamento** delle gallerie ai requisiti previsti dal D.Lgs.264/2006;
- allo stato attuale risulta necessario procedere con urgenza alla progettazione preliminare di adeguamento di n. 24 Gallerie, distinte secondo la seguente classificazione:
 - n. 13 gallerie con lunghezza inferiore a 1000 m (A18 – Piano Cutiri, Capo D’Alì) (A20 - San Giovanni, Villafranca, Mongiove, Torretta, Porrazza, Baldassarre, Cipollazzo, Langenia, Gallizza, Sant. Lucia, Battaglia) ;
 - n. 7 gallerie con lunghezza compresa tra 1000 e 2000 m (A18 –Sant’Alessio) (A20 – Telegrafo, Cipolla, S.Cono, Torre Finale, Sant’Ambrgio, Sant’Elia);
 - n. 4 gallerie con lunghezza superiore a 2000 m, (A20 – Petraro, Piano Paradiso, Cozzo Minneria, Carbonara);
- data l’eccessiva lunghezza e le carenze in termini di adeguamento, risulta necessario procedere con urgenza alla progettazione preliminare di adeguamento delle n. 4 gallerie con lunghezza superiore a 2000 m ricadenti lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo (Petraro, Piano Paradiso, Cozzo Minneria, Carbonara), di particolare complessità tecnica e con gravi carenze in termini di adeguamento;

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it

- l'importo presunto dei lavori di adeguamento così come descritto nei documenti preliminari alla progettazione, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016, trasmessi alla CPG già in data 24.02.2020 con nota prot. 5282, è pari a €. 40.613.849,20 € di cui € 30.572.525,89 per lavori ed €. 10.041.323,31 per Somma a Disposizione ed IVA;
- nella programmazione triennale 2020/2022 di cui alla delibera 58/CD del 23/12/2019 alla voci 51-51 della manutenzione straordinaria, erano state già destinate delle somme per l'adeguamento delle Gallerie al Dlgs 264/09, con una diversa distinzione in base alle lunghezze delle medesime Gallerie:
- allo stato attuale, al fine di uniformare gli importi complessivi di adeguamento delle n.24 gallerie oggetto di progettazione, è stata seguita la classificazione sopra esposta, e brevemente sintetizzata:
 - gallerie con lunghezza inferiore uguale a 1000 m;
 - gallerie con lunghezza compresa tra 1000 e 2000 m;
 - gallerie con lunghezza superiore a 2000 m;
- che è necessario procedere con la progettazione preliminare completa delle suddette gallerie n. 4 gallerie con lunghezza superiore a 2000 m ricadenti lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo (Petraro, Piano Paradiso, Cozzo Minneria, Carbonare), allo studio di fattibilità dell'opera;
- che la mole di lavoro attualmente in capo ai pochi dipendenti tecnici in servizio e la conseguente impossibilità di nominare personale interno al Consorzio, impongono l'esigenza di individuare professionisti a supporto esterni all'Ente;

CONSIDERATO CHE:

che è necessario ed urgente provvedere alla progettazione preliminare, per avviare l'iter per l'ottenimento dei pareri da parte degli Enti preposti e per la continuazione della progettazione ed al successivo affidamento ed esecuzione dei lavori;

che la mole di lavoro attualmente in capo ai pochi dipendenti tecnici in servizio e la conseguente impossibilità di nominare personale interno al Consorzio, impongono l'esigenza di individuare professionisti a supporto esterni all'Ente;

che è obiettivo prioritario indispensabile ed urgente dell'Ente è ridurre i tempi necessari per l'adeguamento delle Gallerie ai requisiti previsti dal D.Lgs.264/2006.

VISTI:

- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità, anche secondo quanto espressamente richiesto nell'Atto di Diffida, di cui in premessa;
- l'art. 1, comma 2, lett. "a" del D.lgs. n. 76/2020 che, per affidamenti di importo inferiore ad €.150.000,00 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016;
- che l'importo previsto per la redazione della progettazione preliminare stimata ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), per progetto di importo dei lavori pari ad € 30.572.525,89 essendo pari ad € 82,826.52 oltre spese ed oneri accessori non superiori a (10,00 % del C.P.) pari ad € 8,282.60, per un importo complessivo di €. 91.109,12 oltre IVA e oneri previdenziali (allegato al presente decreto), rientra all'interno della soglia prevista dell'art. 36, comma 2, lett. "a" del citato D.lgs. 50/2016.

VISTO:

- l'art 43 del D.lgs.118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria della spesa autorizzata fino al 30/09/2020 con nota n. 35480 del 06/08/2020 Regione Siciliana Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

CONSIDERATO che è urgente e necessario provvedere ad assegnare a società di ingegneria/professionista esterno, in possesso dei titoli e della professionalità necessaria allo svolgimento degli stessi incarichi;

RITENUTO opportuno e necessario approvare:

- la tipologia di procedura di affidamento prescelta in conformità all'art. 1, comma 2, lett. "a" del D.lgs. n. 76/2020;
- bozza del disciplinare d'incarico allegato e parte integrante del presente decreto;
- la nota ove è stampato "il calcolo on-line" giusta il D.M. 17/06/2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31/10/2013, estratto dal sito "professionearchitetto.it"

DATO ATTO che le superiori somme saranno prelevate dal quadro economico del progetto;
Per le motivazioni in narrativa indicate, il Direttore Generale in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

Art. 2) DI APPROVARE la spesa di complessivi €. 91.109,12 oltre IVA e cassa previdenziale, per la progettazione preliminare *Progetto di adeguamento delle Gallerie della rete TEN-T con lunghezza superiore a 2000 m ricadenti lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo (Petraro, Piano Paradiso, Cozzo Minneria, Carbonara) alle prescrizioni del D.lgs 264/06* determinato ai sensi del regolamento (D.M. 17/06/2016) pari ad € 82,826.52 oltre spese ed oneri accessori non superiori a (10,00 % del C.P.) pari ad € 8,282.60;

Art.3) DI PRENOTARE l'importo complessivo di € 114.797,49, comprensivo di cassa professionale ed iva, nel redigendo bilancio pluriennale 2020/2022 esercizi finanziari 2020/2021, cap. 204 manutenzione strada ed impianti;

Art. 4) DI APPROVARE la procedura di affidamento prescelta ovvero nel caso di specie affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. "a" del D.lgs. n. 76/2020.

Art. 5) DI APPROVARE la bozza del "Disciplinare d'incarico" e della lettera di invito;

Art.6) DARE ATTO che, le somme necessarie all'espletamento del servizio saranno prelevate dalle somme prenotate con il suddetto decreto;

Art. 7) DI PROVVEDERE alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento degli incarichi nel rispetto delle procedure di cui sopra.

Art. 8) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo quanto previsto nel Disciplinare di Incarico, per un importo di €. 91.109,12 oltre IVA e cassa previdenziale.

Geom  Amedeo Branca



Direttore Generale e R.U.P.

Ing. Salvatore Minaldi