



**CONSORZIO  
PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE GENERALE**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO CASELLI E CABINE DI ESAZIONE CASELLI DI - MESSINA NORD "VILLAFRANCA TIRRENA" – ROMETTA e MILAZZO DELL'AUTOSTRADA A20 ME-PA".**

**Approvazione preventivo ed Affidamento incarico di Direttore Dei Lavori, Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere. CIG n Z542F57E2E**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 422 /DG/2020 del 04 DIC. 2020**

**PREMESSO:**

- che il nuovo Codice della Strada, D.L.vo n. 285/92, all'art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade", stabilisce che "gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono alla manutenzione, alla gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi";
- che, pertanto, la manutenzione dell'Autostrada A20 Messina-Palermo, rientra tra i principali compiti istituzionali del Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale Ente gestore di detta tratta autostradale;
- che è urgente ed indispensabile effettuare Interventi per adeguare alla normativa vigente gli impianti elettrici dei fabbricati casello e delle cabine di esazione esistenti negli svincoli di Messina Nord-Villafranca Tirrena, Rometta e Milazzo dell'autostrada A20 Messina – Palermo, al fine di garantire i requisiti di sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro.
- che i lavori sono descritti nel piano triennale delle opere pubbliche approvato con la delibera 58/CD del 3/12/2019 al punto 62 delle manutenzioni straordinarie;
- che ai sensi del D.M 37/2008 sono oggetto di progettazione tutti gli impianti tecnici e tecnologici posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, installati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Ai fini del presente progetto, rientrano nel campo di applicazione gli impianti di trasporto, trasformazione, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia dall'ente distributore;
- che, con provvedimento del 1035/DG del 19/07/2019, L'ing. Giovanni Raffa è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che, con provvedimento n.1055/DG del 25/07/2019 l'ing. Gaspare Sceusa è stato nominato Progettista;
- che, l'ing. Giovanni Raffa dal mese di febbraio 2020 non è più tra i ruoli del Consorzio;
- che con provvedimento del 24/02/2020, il geom. Amedeo Branca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che il progettista, in considerazione dell'importanza dell'adeguamento degli impianti elettrici dei Caselli e delle cabine di esazione pedaggi, anche a seguito delle prescrizioni emanate dallo SPRESAL di Messina, ha presentato la progettazione relativa ai lavori per i Caselli di "Barriera di Messina Nord e Villafranca Tirrena", del Casello di Rometta e del Casello di Milazzo autostrada A20 ME-PA, stralcio dell'incarico che prevede la progettazione per tutti i Caselli dell'Autostrada A20;
- che il progettista ing. Gaspare Sceusa in data 18/05/2020 ha presentato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ***"Adeguamento Impianto Elettrico Fabbricato Caselli e Cabine di Esazione dell'autostrada A20 – Caselli di Messina Nord "Villafranca Tirrena" – Rometta – Milazzo"*** con un importo totale del progetto pari ad €. 954.906,64 così ripartiti. €. 600.934,89 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €. 50.054,93 ed €. 351.971,75 per somme a disposizione compreso IVA.
- che data 22/05/2020 il Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con il progettista ha redatto verbale di verifica e, la successiva validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
- che il progetto esecutivo dei lavori di ***"Adeguamento Impianto Elettrico Fabbricato Caselli e Cabine di Esazione dell'autostrada A20 – Caselli di Messina Nord "Villafranca Tirrena" – Rometta – Milazzo"*** ha il seguente quadro economico con un importo complessivo di €. 954.906,64 così ripartiti. €. 600.934,89 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €. 50.054,93 ed €. 351.971,75 per somme a disposizione compreso IVA così suddiviso:
- che con il Verbale di gara n. 2 del 20/10/2020 la Commissione ha proposto l'aggiudicazione dei lavori alla Società Gangi impianti SRL;

- che con il decreto 498/DATE del 20/11/2020 i lavori sono stati aggiudicati;
- che si rende, pertanto, urgente ed indifferibile provvedere alla nomina dell'Ufficio di direzione Lavori composto da "Direttore dei lavori, Direttore Operativo e Ispettore di cantiere" al fine di poter consegnare gli stessi all'impresa aggiudicataria;

#### **CONSIDERATO:**

- che con il Decreto Dirigenziale 402/DG del 20/11/2020 (determina a Contrarre), questa Direzione ha approvato la procedura di affidamento prescelta ovvero nel caso di specie affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. "a" del D.lgs. 50/2016, approvato la spesa per la prestazione in oggetto, determinato ai sensi del regolamento (D.M. 17/06/2016) è pari ad:
- per l'incarico di Direttore di Lavori €.20.389,90 oltre spese ed oneri accessori pari ad €. 4.994,95;
- per l'incarico di Direttore Operativo €.3.551,77 oltre spese ed oneri accessori pari ad €. 869,93;
- per l'incarico di ispettore di Cantiere €.2.131,06 oltre spese ed oneri accessori pari ad €. 552,06;
- per un importo complessivo di **€. 32.459,67** oltre IVA e Cassa
- che con PEC del 23/11/2020 prot. n. 28241 veniva richiesta preventivo per l'affidamento dell'incarico di **Direttore dei Lavori, Direttore Operativo ed ispettore di Cantiere** all'ing. Francesco Giovanni Saraceno legale rappresentante dello Studio associato PSE con sede in vico San Francesco 16 Reggio Calabria (CT) C.F. – P.I. 01496000801
- che lo stesso Professionista rispondeva con PEC del 27/11/2020;
- che nella stessa PEC, dichiarava di essere disposto alla prestazione richiesta effettuando un ribasso del 36,66% e pertanto richiedendo l'importo di **€. 20.559,95**, oltre IVA ed oneri previdenziali specificava i nominati dei tecnici componenti la Direzione Lavori:  
ing. Francesco Giovanni Saraceno;  
ing. Giovanni Antonio Saraceno;  
Architetto Italo Strani;  
Architetto Giuseppe Spinella.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

**VISTO** il preventivo dell'ing. Francesco Giovanni Saraceno legale rappresentante dello Studio associato PSE con sede in vico San Francesco 16 Reggio Calabria (CT) C.F. – P.I. 01496000801 pari ad €. 20.559,95 oltre IVA ed oneri previdenziali e da ritenersi congruo ed accettabile per l'amministrazione;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del preventivo di spesa pari a complessivi €. 20.559,95 oltre IVA oneri previdenziali, per l'affidamento degli incarichi di che trattasi;

**VISTO** l'art. 36 comma 2 "a)" del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e così come modificato dall'art.1 comma 2 lett a) del D.L. 76 del 16/07/2020 che, per affidamenti di importo inferiore a centocinquanta mila euro, consente l'affidamento diretto;

**CONSIDERATO** che si tratta di spese urgenti ed indifferibili necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

#### **VISTO:**

- l'art 43 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria della spesa autorizzata fino al 31/07/2020 con nota n. 45043 del 06/10/2020 Regione Siciliana Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

**VISTO** che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Direttore Generale, in pregio ai propri compiti,

**D E C R E T A**

**DI APPROVARE** il preventivo dell'ing. Francesco Giovanni Saraceno legale rappresentante dello Studio associato PSE con sede in vico San Francesco 16 Reggio Calabria (CT) C.F. – P.I. 01496000801 per l'affidamento dell'incarico di **Direttore dei Lavori, Direttore Operativo ed ispettore di Cantiere** pari ad €. **20.559,95 oltre IVA oneri previdenziali;**

**DI PROCEDERE**, vista l'urgenza del caso, all'affidamento diretto dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "a" del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

- **DI AFFIDARE** all'ing. Francesco Giovanni Saraceno legale rappresentante dello Studio associato PSE con sede in vico San Francesco 16 Reggio Calabria (CT) C.F. – P.I. 01496000801 gli incarichi descritti nell'allegato Disciplinare parte integrante del presente provvedimento con specifica dei nominati dei tecnici componenti la Direzione Lavori, ing. Francesco Giovanni Saraceno, ing. Giovanni Antonio Saraceno, Architetto Italo Strani, Architetto Giuseppe Spinella;

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari ad € 26.086,46 IVA ed oneri previdenziali compresi sarà saranno prelevate dalle somme prenotate al n. 92/2020 cap 204 giusta decreto 173 del 22/06/2020 del redigendo bilancio 2020/2022 esercizi 2020/2021 ed impegnata a favore dell'ing. Francesco Giovanni Saraceno legale rappresentante dello Studio associato PSE con sede in vico San Francesco 16 Reggio Calabria (CT) C.F. – P.I. 01496000801;

**DI DARE ATTO** che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti €. 2.608,65 IVA e cassa compresa nel corso del 2020 ed €. 23.477,81 nel corso dell'esercizio finanziario 2021.


**IL RUP**

Geom. *Amedeo Branca*

*Allegati:*

*Disciplinare*

PEC CAS del 23/11/2020, Preventivo ing. Saraceno del 27/11/2020



**Il Direttore Generale**  
*Ing. Salvatore Minaldi*

