

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE NELLA TRATTA DELLA TRATTA A/18 ME-CT, COMPRESA TRA LO SVINCOLO DI GIARRE E LA BARRIERA DI CATANIA NORD, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI"

CUP: B47H21006470005

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 645 /DATE del 22 NOV. 2021

PREMESSO CHE:

- Che con provvedimento n. 997/DG del 16/07/2020, l'ing. Salvatore Minaldi Costantino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui in oggetto;
- Che con provvedimento n. 201/DG del 19.02.2021 l'arch. Salvatore Giacobbe è stato nominato progettista;
- Che con provvedimento n. 172/DG del 23/07/2021 l'ing. Antonino Moschella è stato incaricato per redigere il piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione e di collaborazione con il progettista per la redazione di elaborati specialistici e di dettaglio;
- I lavori sono inseriti nel piano triennale 2021/2023 manutenzione straordinaria di cui alla delibera 54/CD del 18/12/2020 alla voce 7;
- In data 03.08.2021 il progettista incaricato ha consegnato il progetto esecutivo di cui in oggetto per un importo complessivo di € 23.909.286,83, di cui € 18.450.780,16, per lavori (ivi compresi € 313.525,25 relativi agli oneri per la sicurezza), ed € 5.458.506,67, per somme a disposizione, compresa IVA;
- La società "S.T.I.@ - Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura", organismo incaricato per la verifica del progetto esecutivo con sede in Furci Siculo (ME), via Furcesi D'America n. 5 - 98023 - Partita I.V.A. 02766470831, incaricata del servizio di verifica del progetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, trasmetteva in data 12.11.2021, il Verbale di "Verifica Finale del Progetto Esecutivo";
- Il RUP in data 22/11/2021 validava il progetto de quo con il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura	€ 18 137 254,91
A2) Lavori a corpo	
A3) Sommano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 18 137 254,91
A4) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (1,699252%)	€ 313 525,25
<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)</u>	€ 18 450 780,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche già eseguite	€ 215 000,00
B2) Imprevisti (circa 1,50 %)	€ 276 761,70
B3) Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
B3.1) Competenze tecniche per RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (0,81 %)	€ 92 253,90
B3.1a) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e collaboratore al progettista	€ 70 000,00





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

B3.2)	Direzione Lavori e contabilità (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 163 451,48
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	
B3.3)		€ 89 267,02
B3.4)	Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 35 706,81
B3.5)	Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 21 424,08
B3.6)	I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1, B3.1a, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5	€ 126 901,36
B4)	Spese per attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 70 000,00
B5)	Contributo ANAC	€ 800,00
B6)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 20 000,00
B7)	Spese per pubblicità	€ 10 000,00
B8)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B8.1)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in fase di esecuzione (0,5 %)	€ 90 686,27
B8.2)	Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 28 565,45
B8.3)	I.V.A. (22%) su B8.1 e B8.2 e CNPAIA (4%) su B8.2	€ 27 629,37
B9)	I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+A4+B2)	€ 4 120 059,21
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 5 458 506,67
	<u>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</u>	€ 23 909 286,83

CONSIDERATO:

- che occorre procedere all'approvazione del progetto esecutivo e relativo Quadro Economico, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione nella tratta della A18 ME-CT, compresa tra lo svincolo di Giarre e la Barriera di Catania Nord, in entrambe le direzioni", redatto dall'arch. Salvatore Giacobbe, Verificato dalla Società "S.T.I.@ - Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura", organismo incaricato per la verifica del progetto esecutivo con sede in Furci Siculo (ME), via Furcesi D'America n. 5 - 98023 - Partita I.V.A. 02766470831, in data 12/11/2021 e Validato dal RUP in data 22/11/2021;

VISTO:

- l'art 43 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria della spesa autorizzata fino al 30/11/2021 con nota n. 58983 del 09/11/2021 della Regione Siciliana Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Il Dirigente Dell'Area Tecnica e di Esercizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

DECRETA

Art.1: LE PREMESSE sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Art.2) APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione nella tratta della A18 ME-CT, compresa tra lo svincolo di Giarre e la Barriera di Catania Nord, in entrambe le direzioni", redatto dall'arch. Salvatore Giacobbe, Verificato dalla Società "S.T.I.@ - Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura", organismo incaricato per la verifica del progetto esecutivo con sede in Furci Siculo (ME), via Furcesi D'America n. 5 - 98023 - Partita I.V.A. 02766470831, in data 12/11/2021 e Validato dal RUP in data 22/11/2021;

Art. 3) APPROVARE il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI:

A1)	Lavori a misura	€ 18 137 254,91
A2)	Lavori a corpo	
A3)	Sommano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 18 137 254,91
A4)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (1,699252%)	€ 313 525,25
	<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri (A3+A4)</u>	€ 18 450 780,16

Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 - tel. +39 091 6259329
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 - tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche già eseguite	€ 215 000,00
B2) Imprevisti (circa 1,50 %)	€ 276 761,70
B3) Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 23, comma 11-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
B3.1) Competenze tecniche per RUP, DL ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (0,81 %)	€ 92 253,90
B3.1a) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e collaboratore al progettista	€ 70 000,00
B3.2) Direzione Lavori e contabilità (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 163 451,48
B3.3) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 89 267,02
B3.4) Direttore operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 35 706,81
B3.5) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 21 424,08
B3.6) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3,1, B3,1a, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5	€ 126 901,36
B4) Spese per attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 70 000,00
B5) Contributo ANAC	€ 800,00
B6) Spese per commissioni giudicatrici	€ 20 000,00
B7) Spese per pubblicità	€ 10 000,00
B8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
B8.1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche in fase di esecuzione (0,5 %)	€ 90 686,27
B8.2) Collaudo tecnico amministrativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 28 565,45
B8.3) I.V.A. (22%) su B8.1 e B8.2 e CNPAIA (4%) su B8.2	€ 27 629,37
B9) I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A3+A4+B2)	€ 4 120 059,21
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 5 458 506,67

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 23 909 286,83

Art. 4) PRENOTARE il superiore importo pari a complessivi € 23.909.286,83, sul cap. 204 del redigendo bilancio 2021/2023 esercizi finanziari 2021/2023;

Art.5) TRASMETTERE, il presente decreto con allegato il progetto de quo, completo di tutti gli elaborati e di tutta la documentazione, al Consiglio Direttivo per la prevista e necessaria "Presa d'Atto".

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto:

Il Direttore Generale e RUP

Ing. Salvatore Minaldi

Arch. Salvatore Giacobbe