



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: *Ripristino dimensioni carreggiata al Km. 28+600 Autostrada A18 SR-Gela (pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica)*

Lavori per l'effettuazione dello "Scavo archeologico in estensivo del sito C.da Cappello così come richiesto dalla Sovrintendenza di Siracusa. DETERMINA A CONTRARRE

CIG n _____

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 202 /DG/2021
IL DIRETTORE GENERALE**

del 21 SET. 2021

PREMESSO CHE:

- durante i lavori di costruzione dell'autostrada SR-Gela al Km. 28+600 dir. Gela, tra gli svincoli di Noto e Rosolini, furono rinvenuti dei reperti archeologici e pertanto, la Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa ha imposto un vincolo archeologico;
- l'autostrada in corrispondenza di tale area è stata realizzata con un restringimento della carreggiata dir. Rosolini e l'eliminazione della corsia d'emergenza;
- a causa della morfologia dei luoghi fu realizzata una paratia con tiranti che di fatto lambisce e restringe la carreggiata autostradale con eliminazione della corsia d'emergenza;
- tale restringimento oltre ad essere oggetto di non conformità/criticità (*pavimentazione ed interferenza del restringimento della carreggiata al km.28+600*) segnalata dal Ministero dei Trasporti (MIT), rappresenta un pericolo per la circolazione stradale;
- inoltre è in fase di completamento il prolungamento della stessa autostrada con la costruzione dei lotti 6, 7 ed 8 (fino a Modica) ed è in corso di completamento la gara per la riqualificazione della pavimentazione proprio della tratta in questione da Noto a Rosolini;
- quanto espresso al precedente capoverso, comporterà un aumento del traffico veicolare e un aumento dei rischi per la circolazione autostradale;
- si rende necessario il ripristino della sicurezza con l'adeguamento della ampiezza della carreggiata così come per tutto il percorso autostradale dando continuità alla corsia di emergenza ed eliminando ogni impedimento e ostacolo alla completa visione della carreggiata da parte degli automobilisti;
- pertanto con provvedimento n.ro 216/DG del 17/02/2020, dopo avere fatto effettuare sopralluoghi ed indagini al fine di verificarne la fattibilità tecnica ed economica, il sottoscritto ing. Salvatore Minaldi ha assunto come Responsabile Unico del Procedimento la decisione di affidare l'incarico della progettazione preliminare per l'eliminazione del muro-paratia in calcestruzzo armato, la ricostruzione di un nuovo muro di sostegno con paratia del sovrastante terrapieno arretrato al fine di ripristinare le suddette condizioni di sicurezza con l'adeguamento della carreggiata;
- in data 10/03/2020 con la firma del Disciplinare d'incarico ratificato con il Decreto Dirigenziale n.297/DG del 07/08/2020 si è provveduto all'affidamento della Progettazione Preliminare per l'eliminazione di detta paratia e per la ricostruzione di un muro di sostegno del sovrastante terrapieno, alla Società "L'INGEGNERIA Srl" Piazza Dante Alighieri n.17, 95045 Misterbianco (CT);
- la progettazione preliminare è stata trasmessa per il riesame del parere di competenza alla Sovrintendenza dei Beni Culturali ed ambientali di Siracusa;
- la stessa con nota del 25/05/2020 prot. 4871, ha approvato la progettazione preliminare ed ai fini dell'approvazione del futuro progetto esecutivo, ha ritenuto indispensabile il completamento dello scavo archeologico esteso nei settori non ancora indagati e coinvolti nelle opere da realizzare, presentando un progetto dello scavo archeologico e un rilievo laser scanner per la restituzione in 3d dei manufatti archeologici rinvenuti;
- con il decreto 364/DG del 19/10/2020 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva alla Società "L'INGEGNERIA Srl" Piazza Dante Alighieri n.17, 95045 Misterbianco (CT);
- la stessa Società in data 16/11/2020 trasmetteva la relazione propedeutica allo scavo archeologico e richiedeva l'intervento di un archeologo abilitato per la redazione del progetto esecutivo dello scavo

Sede
Ufficio

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

archeologico in estensivo del sito C.da Cappello così come richiesto dalla Sovrintendenza di Siracusa;

- la Società L'INGEGNERIA Srl con nota del 15/12/2020 trasmetteva un prospetto dove evidenziava le varie fasi relative alla progettazione degli scavi ed i relativi costi;
- con il decreto 42/DG del 17/02/2021 è stato dato incarico al Dott. Archeologo Lorenzo Zurla per la redazione degli elaborati progettuali relativi alla progettazione esecutiva dello scavo archeologico in estensivo del sito C.da Cappello così come richiesto dalla Sovrintendenza di Siracusa;
- il professionista di cui sopra in data 16/03/2021 ha redatto in relativo progetto di cui al seguente Quadro Economico:

Quadro Economico

Lavori e servizi

A1	lavori a misura	€	4.274,19
A2	lavori a misura archeologici	€	114.803,97
A3	lavori a corpo	€	17.173,74
A4	totale lavori (A1+A2+A3)	€	136.251,90
A5	oneri sicurezza lavori	€	4.768,82
A6	Totale (A4+A5)	€	141.020,72
A7	Oneri sicurezza COVID	€	1.988,39
A8	Forniture	€	3.016,02
A9	Totale A (A6+A7+A8)	€	146.025,13
A10	di cui lavori soggetti a ribasso (A4+A8)	€	139.267,92

Somme a disposizione

B1	Imprevisti (4,5%)	€	6.571,13
B2	IVA lavori	€	32.125,53
B3	Spese tecniche professionisti, D.L. e redaz. Piano Sicurezza	€	22.658,21
B4	Contributo soggettivo cassa previdenziale (4% su B3)	€	906,33
B5	IVA spese tecniche (22% su B3+B4)	€	5.184,20
B6	Studio e pubblicazione dati	€	10.690,00
B7	Occupazione temporanea suolo privato	€	3.780,00
B8	Totale	€	81.915,39

A	Importo complessivo dei lavori	€	146.025,13
B	Somme a disposizione	€	81.915,39
	Importo complessivo del progetto (A+B)	€	227.940,52

- il progetto di cui sopra è stato verificato e validato in data 21/04/2021;
- lo stesso è stato con nota 14108 del 13/05/2021, trasmesso per l'approvazione, alla Soprintendenza alle Belle Arti di Siracusa;
- la Soprintendenza alle Belle Arti di Siracusa con nota 6789 del 23/08/2021 introitata al CAS con protocollo 24132 pari data, approvava il progetto degli scavi in estensivo e, nella stessa nota prescriveva delle condizioni relative alla fase dell'affidamento degli scavi stessi;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario ed urgente effettuare lo scavo archeologico in estensivo del sito C.da Cappello così come richiesto dalla Sovrintendenza di Siracusa, propedeutico ai lavori di demolizione e ricostruzione di una paratia al Km. 28+600 dell'Autostrada SR/Gela al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza con l'adeguamento della ampiezza della carreggiata così come per tutto il percorso autostradale dando continuità alla corsia di emergenza ed eliminando ogni impedimento e ostacolo alla completa visione della carreggiata da parte degli automobilisti;

- l'importo dei lavori è pari ad €. 227.940,52 di cui €. 146.025,13 per lavori compreso oneri alla sicurezza non soggette a ribasso ed €. 81.915,39 per somme a disposizione ed IVA;

VISTI:

- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità all'esecuzione dei lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza con l'adeguamento della ampiezza della carreggiata così come per tutto il percorso autostradale dando continuità alla corsia di emergenza ed eliminando ogni impedimento e ostacolo alla completa visione della carreggiata da parte degli automobilisti e pertanto bisogna eseguire lo scavo archeologico in estensivo del sito in C.da Cappello;
- la necessaria effettuare i lavori nel rispetto di quanto richiesto dalla Soprintendenza alle Belle Arti di Siracusa;
- l'art 43 del D.lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la gestione provvisoria della spesa autorizzata fino al 31/08/2021 con nota n. 45448 del 01/09/2021 Regione Siciliana Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

VISTO che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Direttore Generale in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

Art. 2) DI APPROVARE la spesa pari ad €. 227.940,52 di cui €. 146.025,13 per lavori compreso oneri alla sicurezza non soggette a ribasso ed €. 81.915,39 per somme a disposizione ed IVA necessaria per l'esecuzione dei lavori;

Art. 3) DI APPROVARE la procedura di affidamento prescelta ovvero nel caso di specie affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) così come dell'art. 1, comma 2, lett. "b" del Decreto Legge 76 del 16/07/2020, convertito in legge con la legge 120 del 11/09/2020, procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo 50/2016;

Art. 6) DI APPROVARE la lettera di invito ed il capitolato speciale d'appalto;

Art. 7) PRENOTARE l'importo necessario all'espletamento del servizio, pari ad €. 227.940,52 di cui €. 146.025,13 per lavori compreso oneri alla sicurezza non soggette a ribasso ed €. 81.915,39, sul cap. 204 del redigendo bilancio triennale 2021/2023 esercizio 2021/2022;

Art. 8) DI PROVVEDERE alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter amministrativo finalizzato all'affidamento dell'incarico nel rispetto delle procedure di cui sopra.

Art. 9) DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà con separati provvedimenti e secondo il seguente cronoprogramma previsionale dei pagamenti: €. 100.000,00 IVA e cassa compresa nel corso dell'esercizio finanziario 2021 ed €. 127.940,52 nel corso dell'esercizio 2022 ;

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso agli Uffici URP, Ragioneria, Gare e Appalti e Contratti.

Geom Amedeo Branca

Allegati:

Lettera di invito – completa di tutti gli allegati.



Direttore Generale
Inge. Salvatore Minaldi

