



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DELLA LINEA N° 2 DEL GIUNTO DI DILATAZIONE IN CARR. DX DEL VIADOTTO PETRARIA – TRATTA A/20 ME – PA, AL KM 129+376
CIG N. 921834421F

Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. "a" della Legge 120 del 11/09/2020.

Importo complessivo pari ad € 98.336,44, così suddiviso: € 71.755,52 per lavori ed € 2.415,63, per oneri della sicurezza ed € 24.336,44, per somme a disposizione dell'Amministrazione, compreso IVA.

Presa d'atto e approvazione verbale di gara, Aggiudicazione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 338 /DATE del 15 GIU. 2022
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 226/DATE del 03/05/2022 è stato approvato il progetto, prenotate le somme e determinato a contrarre per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per una spesa complessiva pari a € 98.336,44, così come descritta nel seguente quadro economico:

A) LAVORI:

A1)	Importo lordo dei lavori	€ 71 755,52
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 2 415,63
A)	Importo lordo totale (lavori e sicurezza)	€ 74 171,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1)	Imprevisti (circa 5%)	€ 3 708,56
B2)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 1 483,42
B3)	Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 2,00 %)	€ 1 483,42
B4)	Contributo ANAC	€ 30,00
B5)	I.V.A. (22%) su A1+A2+B1+B3	€ 17 459,89
	<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 24 165,29

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

€ 98 336,44

- le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto sono state vincolate provvisoriamente con prenotazione di impegno n. 53 del 09.05.2022 sul capitolo di spesa n. 48 del bilancio 2022;

CONSIDERATO CHE:

- con Verbale di Gara del 09/06/2022, allegato e parte integrante del presente provvedimento, si è proposto l'aggiudicazione dei lavori dell' *"Intervento di ripristino e sostituzione della linea n° 2 del giunto di dilatazione in carr. dx del viadotto Petrarìa – tratta A/20 ME – PA, al km 129+376"*, a favore dell'operatore economico **Stevanato Prodotti e Lavori Speciali S.r.l. con sede in Via Roma 179, 30030 Salzano (VE) - Partita IVA 04003260272 – E-Mail: commerciale@stevanato.com – PEC: stevanatosrl@legalmail.it, telefono 041.5412081;**
- il suddetto operatore economico per l'esecuzione dei lavori in oggetto de quo ha offerto un ribasso del **3,00 %**, per un importo di aggiudicazione pari ad **€ 72.018,48**, di cui **€ 69.602,85** per lavori al netto del ribasso ed **€ 2.415,63**, per oneri sicurezza, determinando il seguente quadro economico:

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

A) LAVORI:	
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 71 755,52
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 415,63
A3) Ribasso d'asta (3,00 %)	€ 2 152,67
A4) Lavori a misura al netto del ribasso	€ 69 602,85
Sommano lavori al lordo degli oneri (A2+A4)	€ 72 018,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) Imprevisti (circa 5%)	€ 3 708,56
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 1 483,42
B3) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 2%)	€ 1 483,42
B4) Contributo ANAC	€ 30,00
B5) I.V.A. (22%), su A2+A4+B1+B3	€ 16 986,30
B6) Quota spettante all'OPT pari al 20% del ribasso d'asta (€ 2.152,67)	€ 430,53
Totale somme a disposizione	€ 24 122,24
IMPORTO TOTALE	€ 96 140,72

- è opportuno e necessario provvedere alla presa d'atto e approvazione degli atti di gara ed all'aggiudicazione della stessa, nonché alla rimodulazione del quadro economico;
- sono state avviate le verifiche dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 una volta definite le verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA

- la Legge Regionale n. 10/2000 e s.m.i., ed in particolare l'art.2 che attribuisce al Dirigente, le competenze in ordine agli atti di programmazione e di spesa, nonché dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

CONSIDERATO CHE:

- la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;
- i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli atti di gara relativi all'affidamento dell' *"Intervento di ripristino e sostituzione della linea n° 2 del giunto di dilatazione in carr. dx del viadotto Petraria – tratta A/20 ME – PA, al km 129+376"*, dell'importo complessivo di **€ 96.140,72**, dei quali: **€ 71.755,52** per lavori, al netto del ribasso d'asta offerto, **€ 2.145,63** per oneri della sicurezza ed **€ 24.122,24** per somme a disposizione dell'Amministrazione e di aggiudicare l'appalto all'operatore economico **STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI S.R.L. con sede in Via Roma 179, 30030 Salzano (VE) - Partita IVA 04003260272 – E-Mail: commerciale@stevanato.com – PEC: stevanatosrl@legalmail.it, telefono 041.5412081;**

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.itmail: info@autostradesiciliane.itpec: autostradesiciliane@posta-cas.it



- Art. 3) DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 dopo che la verifica dei requisiti prescritti dalle vigenti norme e dagli atti di gara in capo alla ditta **STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI S.R.L.**, avrà dato esito positivo;
- Art. 4) DI DARE ATTO** che a seguito dell'offerta formulata dal sopracitato operatore economico, il quadro tecnico economico post-gara è stato quantificato come in premessa;
- Art. 5) DI TRASFORMARE** in impegno definitivo la prenotazione di impegno n. 53 del 09.05.2022 sul capitolo di spesa n. 48 del bilancio di previsione 2021/2023, per una somma complessiva di € **96.140,72**, compreso IVA, secondo il quadro economico post-gara descritto in premessa;
- Art. 6) DI AUTORIZZARE** il Direttore dei Lavori a dare l'avvio delle prestazioni in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 13 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei modi ed alle condizioni di cui al comma 8 dello stesso articolo, alla ditta **STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI S.R.L.**;
- Art. 7) DI DARE ATTO** che presuntivamente, la liquidazione delle somme avverrà nell'anno 2022;
- Art. 8) DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento, al Presidente del C.D., all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Rapporto con gli Enti.

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

Il RUP

Arch. Salvatore Giacobbe

**Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
e Direttore Generale f.f.**

Ing. Dario Costantino