

Oggetto: *Lavori di consolidamento del versante insistente sulla carreggiata della A/18 Me-Ct in direzione Catania, all'altezza del km 33+000. CIG:93904761F1*

Presenza d'atto del verbale di gara e aggiudicazione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 659/DATE DEL 11 NOV. 2022

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 14, c. 3 del codice della strada D.Lgs 285/92 "per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito";
- la manutenzione dell'Autostrada A18 Messina-Catania, rientra tra i principali compiti istituzionali del Consorzio per le autostrade Siciliane, quale gestore di detta tratta autostradale;
- con nota prot. n.1003/DG del 27/07/2022 è stato nominato RUP l'ing. Dario Costantino Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio;
- con nota prot. n.1004/DG del 27/07/2022 è stato nominato progettista l'ing. Antonio Ferraro;
- con D.D. n. 522/DATE del 05/09/2022 è stato approvato il progetto, prenotate le somme e determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo di €. 1.240.000,00 così suddiviso: €. 907.089,85 per lavori di cui €. 7.969,31 per oneri per la sicurezza ed €. 332.910,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A) LAVORI:

A1) Importo complessivo per lavori a misura	€ 907.089,85
A2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.969,31
A3) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 899.120,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1) IVA sui Lavori (22%)	€ 199.559,77
B2) Imprevisti (in misura del 9,33%)	€ 90.708,99
B3) IVA sugli imprevisti (22%)	€ 19.955,98
B4) Incentivi per funzioni tecniche svolta dal personale dip. ai sensi del'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016	€ 18.141,80
B5) Prove di laboratorio	€ 4.543,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE	€ 332.910,15
IMPORTO COMPLESIVO INTERVENTO	€ 1.240.000,00

Rilevato che il verbale di gara seduta pubblica n. 2 del 20/10/2022 propone l'aggiudicazione dei "Lavori di consolidamento del versante insistente sulla carreggiata della A/18 Me-Ct in direzione Catania, all'altezza del km 33+000" della ditta SICANIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in C/da Pistolena snc 90023 - Ciminna (PA) P.IVA 06820120829 che ha offerto il ribasso del 37,2120 %;

Visto:

- l'art. 36 c. 2, lett. c-bis) del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in legge 120 del 11/09/2020, aggiornata con D.L. 77/2021 convertito in legge 108 del 28/07/2021;
- Il Verbale di gara seduta pubblica n. 2 del 20/10/2022;
- Il quadro economico progettuale, che a seguito del ribasso offerto, viene così ridefinito:



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO POST - GARA		
A)	LAVORI:	
A1)	Lavori soggetti a ribasso	€ 899.120,54
A2)	Ribasso d'asta del 37,2120 %	€ 334.580,73
A3)	Lavori a seguito ribasso	€ 564.539,81
A4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.969,31
A5)	Somma l'importo dei Lavori al lordo degli oneri	€ 572.509,12
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	IVA sui lavori (22%)	€ 125.952,01
B2)	Imprevisti	€ 90.708,99
B3)	IVA sugli imprevisti (22%)	€ 19.955,98
B4)	Incentivi per funzioni tecniche svolta da personale dip.te ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 18.141,80
B5)	Prove di laboratorio	€ 4.543,62
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE	€ 259.302,40
	IMPORTO COMPLESIVO INTERVENTO	€ 831.811,52

Ritenuto dover procedere alla presa d'atto, all'approvazione del verbale di gara seduta pubblica n. 2 del 20/10/2022 e all'aggiudicazione dell'appalto dei "Lavori di consolidamento del versante insistente sulla carreggiata della A/18 Me-Ct in direzione Catania, all'altezza del km 33+000";

- Che sono state avviate le verifiche dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- Che l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 una volta definite le verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Visto:

- la L.R. n. 10/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 2 che attribuisce al Dirigente, le competenze in ordine agli atti di programmazione e di spesa, nonché dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il D.D.G. n. 2901 del 03/10/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 del CAS;

Considerato che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

DECRETA

Art.1: Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Art.2: Prendere atto e approvare il verbale di gara seduta pubblica n. 2 del 20/10/2022 e aggiudicare l'appalto dei "Lavori di consolidamento del versante insistente sulla carreggiata della A/18 Me-Ct in direzione Catania, all'altezza del km 33+000" alla ditta SICANIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in C/da Pistolena snc 90023 – Ciminna (PA) - P.IVA 06820120829 che ha offerto il ribasso del 37,2120 % per un importo netto contrattuale di € 572.509,12 oltre IVA;

Art.3: Di dare atto che l'aggiudicazione sarà efficace ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 dopo che la verifica dei requisiti prescritti dalle vigenti norme e dagli atti di gara in capo alla ditta SICANIA COSTRUZIONI S.R.L., avrà dato esito positivo;

Art.4: Di dare atto che a seguito dell'offerta formulata dal sopra citato operatore economico, il quadro tecnico economico post-gara è stato quantificato come in premessa dell'importo complessivo di € 831.811,52 di cui € 572.509,12 per lavori compresi oneri della sicurezza pari ad € 7.969,31 ed € 259.302,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Art.5: Di trasformare l'impegno provvisorio n. 91/2022, cap. 204 "manutenzione straordinaria autostrada e relativi impianti" bilancio 2022, giusto D.D. n. 522/DATE del 05/09/2022, per l'importo complessivo di € 831.811,52;

Art.6: Dare atto che presuntivamente la liquidazione delle somme avverrà di € 200.000,00 entro il 2022 ed € 631.811,52 entro il 2023 al conseguimento dei vari SAL;

Art.7: Trasmettere copia del presente provvedimento per quanto di competenza agli uffici: al Presidente CD, all' Ufficio finanziario e di Ragioneria, all' Ufficio Gestione Gare d'appalto, all'Ufficio Contratti – Ufficiale Rogante;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio/RUP

Ing. Dario Costantino



Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

