



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: *Lavori di consolidamento del versante insistente sulla carreggiata della A/18 Me-Ct in direzione Catania, all'altezza del km 33+000. SMART CIG: Z54377069D*

Affidamento incarico per la Redazione del piano delle indagini geologiche, Studio Geologico e Direzione indagini geologiche.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 40/DG

DEL 08 SET. 2022

PREMESSO:

- che la manutenzione dell'autostrada A/18 Messina - Catania rientra tra i compiti istituzionali principali in capo al Consorzio per le Autostrade Siciliane quale Ente di gestione di detta tratta autostradale;
- che il nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 285/92 all'art. 14, stabilisce che *"gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi"*;
- che il Prof Francesco Castelli dell'Università KORE di Enna, in ossequio all'accordo di programma in essere tra il Consorzio e detta Università, con nota del 02/04/2022, a seguito al sopralluogo effettuato dallo stesso in data 28.03.2022 nell'ambito dei lavori di *"messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato in corrispondenza della progressiva chilometrica 32+700 della Autostrada A/18 - Messina-Catania"*, comunicava che, *"è stato possibile osservare che in prossimità del tratto prossimo all'uscita della galleria in fase di realizzazione (all'incirca alla progressiva chilometrica 33+000 direzione CT), sono in atto forme di dissesto che hanno determinato la caduta di materiale detritico sulla sede autostradale"* e, a giudizio dello stesso docente *"la situazione richiede degli interventi di messa in sicurezza propedeutici alla riapertura del tratto autostradale"* e proponeva diverse soluzioni;
- che il Prof Francesco Castelli con nota del 19/04/2022 ha quantificato l'importo degli stessi in complessivi € 615.000,00;
- che il suddetto importo, ricalcolato con il Prezzario Anas 2022 rev. 2 (Maggio 2022) ammonta a € 699.951,42
- che per quanto sopra è urgente e necessario provvedere all'effettuazione dei lavori in oggetto per garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti al fine di riaprire in sicurezza detto tratto autostradale;
- che con nota prot. m. 1003/DG del 28.07.2022 l'ing. Dario Costantino è stato nominato RUP per i lavori in oggetto;
- che con nota prot. n. 1004/DG del 28/07/2022 l'ing. Antonio Ferraro è stato nominato Progettista dei lavori in oggetto;
- che con D.D. n. 125/DG/2022 del 09/08/2022 è stata predisposta la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla Legge 120/2020 e ss.mm.ii., affidamenti di servizi di importo inferiore ad €.139.000,00 approvata la spesa di €.15.894,60 oltre cassa ed IVA per l'incarico di cui oggetto, determinata ai sensi del D.M. 17/06/2016, approvato il disciplinare d'incarico e prenotata la spesa al n. 78/200 del 05/09/2022 cap. 204 del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022;

RILEVATO che con verbale di gara del 05/09/2022 viene proposto l'aggiudicazione dell'incarico **per la Redazione del piano delle indagini geologiche, Studio Geologico e Direzione indagini geologiche** dei *Lavori di consolidamento del versante insistente sulla carreggiata della A/18 Me-Ct in direzione Catania, all'altezza del km 33+000*, del Dott. Barbagallo Orazio, sede legale in via G. Cutone n. 12/a – Catania I.IVA 00836250878 con il ribasso del 8,50% per un importo di €.14.543,56 oltre oneri previdenziali ed IVA;

VISTO:

- l'art. dell'art 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016 così come modificato dalla Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE GENERALE

- Il verbale di gara del 05/09/2022;
- L'importo del servizio al netto del ribasso del 8,50% di complessivi €18.150,36 di cui €14.543,56 per onorario oltre €581,74 per oneri previdenziali ed € 3.327,57 per IVA (22%);

RITENUTO dover procedere all'approvazione del verbale di gara del 05/09/2022 e all'affidamento dell'incarico per la Redazione del piano delle indagini geologiche, Studio Geologico e Direzione indagini geologiche dei *Lavori di consolidamento del versante insistente sulla carreggiata della A/18 Me-Ct in direzione Catania, all'altezza del km 33+000*, del Dott. Barbagallo Orazio;

- che sono state avviate le verifiche dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
- che l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del d.lgs n. 50/2016 una volta definite le verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016;

VISTO:

- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la nota prot. n. 48221 del 01/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, che autorizza il Consorzio alla prosecuzione della gestione provvisoria fino al 31/10/2022;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente Generale, in pregio ai propri compiti,

D E C R E T A

1.Di prendere atto e approvare il verbale di gara del 05/09/2022 e di affidare l'incarico **per la Redazione del piano delle indagini geologiche, Studio Geologico e Direzione indagini geologiche** dei *Lavori di consolidamento del versante insistente sulla carreggiata della A/18 Me-Ct in direzione Catania, all'altezza del km 33+000* al Dott. Barbagallo Orazio, sede legale in via G. Cutone n. 12/a – Catania I.IVA 00836250878 che ha offerto il ribasso del 8,50% per un importo complessivo di €18.150,36 di cui €14.543,56 per onorario oltre €581,74 per oneri previdenziali ed € 3.327,57 per IVA (22%);

2.Di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 una volta definite le verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 in capo al Dott. Barbagallo Orazio avrà dato esito positivo;

3.Di trasformare la prenotazione n. 78/22 cap. 204 del 05/09/2022 di cui al D.D. n. 125/DG/2022 del 09/08/2022, in impegno definitivo per un importo complessivo di €18.150,36,

4.Dare atto che presuntivamente la liquidazione della somma avverrà con separati provvedimenti nel corso dell'Es.Fin.2022;

5.Trasmettere copia del presente provvedimento per quanto di competenza all'Ufficio del Presidente CD, all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all' Ufficio Gestione Gare e Appalti e all'Ufficio Contratti.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.



Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Dirigente Area Tecnica e di Esercizio/RUP
Ing. Dario Costantino