

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Presa Atto del Verbale di gara per la l'affidamento dei lavori di "Lavori urgenti di messa in sicurezza della tratta di autostrada A/20 ME-PA compreso tra lo svincolo di Patti e la barriera di Buonfornello – in entrambe le direzioni – col ripristino della pavimentazione ammalo rata e la rimozione dei restringimenti della carreggiata "da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4, lettera a), del D.Lgs n.50/2016

- LOTTO D – CUP B47H17001480005 - CIG: 73286018DB;

LOTTO D	Tratto Santo Stefano – Sant'Agata	importo complessivo lavori € 215.954,02 , di cui € 6.289,92 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 209.664,10
---------	-----------------------------------	---

DECRETO DIRIGENZIALE N. 277 /DG 29 GIU. 2018

PREMESSO

- **Che**, con Decreto Dirigenziale n. 269/DATE del 21.12.2017, è stato approvato il Progetto dei lavori di cui sopra le scelte della procedura di gara, per una spesa pari a € 1 344.671,41 così suddivisa: € 999.755,70, per lavori, € 124.969,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 219.946,25 per Iva sui lavori ;
- **Che** per l'affidamento dei lavori in argomento si è provveduto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs.50/2016 alla selezione di n. 20 operatori economici invitandoli a partecipare alla suddetta gara a procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con lettera d'invito a mezzo PEC del 28/12/2017;
- **Che**, come riportato nel verbale di ricezione plichi del 30.01.2018, sono pervenuti all'Ufficio Gare e Contratti dal Protocollo Generale CAS, n° 15 plichi di cui 13 nei termini fissati dalla lettera di invito e n. 2 oltre il termine fissato dalla lettera di invito, che sono state escluse ;
- **Che** entro il termine fissato di presentazione delle offerte del 31.01.2018 sono pervenute all'indirizzo della Stazione Appaltante n. 07 plichi da parte di:
 1. **F.D. S.r.l.** - C.da Canne Masche, snc- Aggl. Industriale -90018 Termini Imerese (PA) – p. IVA 05803030823 - **che offre un ribasso del 25,69%:**
 2. **COSTRUZIONI GENERALI INFRASTRUTTURE S.R.L.** – Via A. Gramsci, 20/G – 95030 GRAVINA DI CATANIA (CT) – p. IVA 04693580872- **che offre un ribasso del 8,262%**
 3. **ARCA SERVICE S.r.l.** – C.da Grenne – 98062 Ficarra (ME) - p. IVA 01336990831 – **che offre un ribasso del 32,132%;**
 4. **MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.** – C.da Ciperone s.n. – 98037 Letojanni (ME) – P.IVA: 02713580831 **che offre un ribasso del 26,376%;**
 5. **COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA** via Consolare Antica n. 572/b – 98071 – Capo d'Orlando (ME) – P.IVA: 02669810836 – **che offre un ribasso del 13,131% ;**

6. **COSPIN S.r.l. Unipersonale** C.so Sicilia, 40 – 95131 – Catania (CT) – P.IVA: 04712420878 – **che offre un ribasso del 29,170% ;**
7. **ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l.** Contrada Granatari n. 10 – 98040 – Merì (ME) – P.IVA: 03080310836 – **che offre un ribasso del 23,387%**

Che dal Verbale di gara redatto in data 05/02/2018 sono risultate anomale le seguenti imprese:

1. **F.D. S.r.l.** - C.da Canne Masche, snc- Aggl. Industriale -90018 Termini Imerese (PA) – p. IVA 05803030823 - **che offre un ribasso del 25,69%:**
 2. **MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.** – C.da Ciperone s.n. – 98037 Letojanni (ME) – P.IVA: 02713580831 **che offre un ribasso del 26,376%;**
 3. **COSPIN S.r.l. Unipersonale** C.so Sicilia, 40 – 95131 – Catania (CT) – P.IVA: 04712420878 – **che offre un ribasso del 29,170% ;**
 4. **ARCA SERVICE S.r.l.** – C.da Grenne – 98062 Ficarra (ME) - p. IVA 01336990831 – **che offre un ribasso del 32,132%;**
- Che con nota prot. n. 3181 del 13/02/2018 sono state richieste le giustificazioni alle imprese **ARCA SERVICE S.r.l.**
 - Che con nota prot. n. 3179 del 13/02/2018 sono state richieste le giustificazioni richieste delle imprese **COSPIN S.r.l.**
 - Che con nota prot. n. 3184 del 13/02/2018 sono state richieste le giustificazioni richieste delle imprese **MUSUMECI Costruzioni Generali spa**
 - Che dalla richiesta di giustificativi trasmesse alle imprese sopracitate la ditta **COSPIN S.r.l.** non ha prodotto le giustificazioni richieste e pertanto viene esclusa dalla gara;
 - Che a seguito della verifica delle giustificazioni presentate dalle imprese, la Commissione di gara con Verbale del 15/05/2018 **propone l'aggiudicazione del Lotto D , relativo ai lavori del tratto Santo Stefano – Sant'Agata CIG: 73286018DB - importo complessivo lavori € 215.954,02**, di cui € 6.289,92 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 209.664,10 **Alla DITTA ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l. Contrada Granatari n. 10 – 98040 – Merì (ME) – P.IVA: 03080310836 – 4° in graduatoria**, che ha offerto un ribasso del **23,387 %** e quindi per un importo contrattuale di € 160.629,95 per lavori , al netto del ribasso di asta di € 49.034,15 , oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 6.289,92 per un totale complessivo di € 166.919,87 .
 - Che nel rispetto dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nell'ambito del sistema informatico ANAC sono stati richiesti i requisiti necessari per procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in parla: Regolarità fiscale - Casellario giudiziale - Visura al registro delle imprese ;
 - Che dalla documentazione trasmessa dall'ANAC l'impresa risulta regolare;
 - Che l'impresa **ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l** risulta regolare per la contribuzione (DURC);
 - Che l'impresa **ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l** risulta iscritta alla white list della Prefettura di Messina in data 05/07/2017;
 - **Ritenuto** dover procedere alla Presa d'Atto del Verbale di gara del 15/06/2018 riferito ai lavori del Tratto Sant'Agata – Santo Stefano - CUP B47H17001480005 - CIG: 73286018DB;

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato che occorre procedere alla presa d'Atto del Verbale di gara dei lavori di che trattasi e dichiarare aggiudicataria l'impresa **ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l. Contrada Granatari n. 10 – 98040 – Merì (ME) – P:IVA: 03080310836**, che ha offerto un ribasso del **23,387 %** pari ad un importo contrattuale di € 160.629,95 per lavori, al netto del ribasso di asta di € 49.034,15, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 6.289,92 per un totale complessivo di € 166.919,87 oltre IVA.

DECRETA

DI PRENDERE ATTO del Verbale di gara per l'affidamento dei *“Lavori urgenti di messa in sicurezza della tratta di autostrada A/20 ME-PA compreso tra lo svincolo di Patti e la barriera di Buonfornello – in entrambe le direzioni – col ripristino della pavimentazione ammala rata e la rimozione dei restringimenti della carreggiata”*

- **LOTTO D – CUP B47H17001480005 - CIG: 73286018DB;**

LOTTO D	Tratto Santo Stefano – Sant'Agata	<u>importo complessivo lavori € 215.954,02</u> , di cui € 6.289,92 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 209.664,10
---------	-----------------------------------	--

DICHIARARE definitivamente aggiudicataria l'impresa **ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l. Contrada Granatari n. 10 – 98040 – Merì (ME) – P:IVA: 03080310836**, che ha offerto un ribasso del **23,387 %** pari ad un importo contrattuale di € 160.629,95 per lavori, al netto del ribasso di asta di € 49.034,15, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 6.289,92 per un totale complessivo di € 166.919,87 oltre IVA.

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto con l'impresa **ISGRO' COSTRUZIONI S.r.l. Contrada Granatari n. 10 – 98040 – Merì (ME) – P:IVA: 03080310836;**

DI PROCEDERE in conseguenza del ribasso offerto dall'aggiudicataria alla riduzione di € 49.034,15 con impegno assunto con decreto n. 269/DATE del 21/12/2017.

Il Dirigente Generale
(Ing. Leonardo Santoro)



Il Responsabile del procedimento
(geom. Tommaso D'Arrigo)